
瓯江口灵昆车辆段上盖开发一层平台开闭所工程
询 比 采 购 文 件

项目编号：CG2024040008
    采   购   人：温州铁路与轨道交通投资集团有限公司

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司
日期：2024年4月
瓯江口灵昆车辆段上盖开发一层平台开闭所工程询比采购
时间安排表
	投标报名及询比采购文件下载开始时间
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	询比采购文件下载截止时间
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	2024年4月30日17时00分
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第一卷

                      第一章   询比采购公告
1. 采购条件

　　本采购项目已具备采购条件，现对瓯江口灵昆车辆段上盖开发一层平台开闭所工程进行询比采购。

2. 项目概况与采购范围

2.1项目概况：该工程建设地点位于温州市瓯江口滨水南路与经十四路交叉路口。计划工期：90日历天；工程质量标准合格；

2.2采购范围：瓯江口灵昆车辆段上盖开发一层平台开闭所的土建工程、低压配电及照明系统，以及室外管道工程等，具体以工程量清单及施工图为准。
3. 投标人资格要求


3.1本次采购要求投标人须具备：建筑工程施工总承包三级及以上资质的施工企业（建筑工程资质，需应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），必须具备有效的安全生产许可证书，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2拟派项目负责人资格：建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。
3.3本次采购不接受联合体投标。
3.4其他要求： / 。

3.5浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件。
4. 采购文件的获取
4.1本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，请在响应截止时间前，在温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigong
gao/zhaobiaocaigou/index.html）上自行下载。

4.2本项目采购文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocai
gou/index.html）上发布信息，向所有投标人公布。请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。
4.3询比采购文件售价：300元/份，售后不退。

4.4投标人须在温州市铁投集团数字采购平台注册投标账号。投标人应在电子投标账号申请截止时间前将电子投标账号申请表、电子投标账号办理授权委托书通过邮件方式发送至采购代理邮箱：2220625604@qq.com，并及时通过电话提醒采购代理查收邮件。电子投标账号与电子投标网址将会通过手机短信形式发送至投标联系人。如投标人在响应截止时间前一天的15:00仍未收到手机短信，应及时联系采购代理或采购人。电子响应文件编制技术支持联系电话：15167450061。
5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交截止时间（投标截止时间，下同）详见时间安排表。本项目采用远程不见面开标的模式，所有响应文件采用电子格式由各投标人在投标截止时间前自行在“温州市铁投集团数字采购平台”登陆后上传，具体操作请咨询代理公司。

5.2 逾期上传的响应文件，采购人不予受理。

5.3 投标人须提交纸质响应文件壹份，备份电子响应文件壹份（以U盘存储），密封后在响应文件递交截止时间前（以签收时间为准）向采购人提交，递交地点为：温州市轨道交通控制中心大楼1楼开标室（温州市鹿城区温州大道2305号1楼东侧）。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

（1）递交方式有以下两种方式：①投标人将投标文件以快递形式寄送到采购人指定地址，并做好投标文件的密封工作。以快递形式（包裹外包装上请注明联系人、联系电话等信息，以便采购人作接收登记工作）寄送投标文件的投标人必须在规定的投标文件递交截止时间前确认寄送到位，由采购人专人签收确认，否则不予接收。投标人在投标文件寄出前及寄出后均须和采购人做好投标文件的密封核对工作，并将相关资料留存；②投标人现场递交响应文件，并做好响应文件的密封工作。现场递交响应文件的投标人必须在规定的响应文件递交截止时间前送到响应文件递交地点，开标当天递交响应文件的人员（投标人代表）不得超过1人。以上两种递交方式由投标人自行决定。

（2）关于开标过程的说明：本项目采用远程不见面开标的模式，开标过程由采购人工作人员全程监督。

（3）关于澄清、询标的说明：评标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子邮件形式由投标人在接到采购人工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人代表在评标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。
6. 发布公告的媒介

本次采购公告在  温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）上发布。

7. 联系方式

	采购人：
	温州铁路与轨道交通投资集团有限公司
	采购代理机构：
	浙江省成套招标代理有限公司

	地址:
	温州市鹿城区温州大道2305号
	地址:
	温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B栋702

	联系人： 
	谢先生
	联系人：
	薛永佐

	电话：
	0577-89727375
	电话：
	15167450061


2024年  4  月    日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：温州铁路与轨道交通投资集团有限公司

地址：温州市鹿城区温州大道2305号

联系人：谢先生 

电话：0577-89727375

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B栋702
联系人：薛永佐

电话：15167450061

	1.1.4
	项目名称
	见询比采购公告

	1.1.5
	建设地点
	见询比采购公告

	1.3.1
	采购范围
	见询比采购公告，具体以工程量清单及施工图纸为准。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：90日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

	1.4.1
	投标人资格要求
	见询比采购公告

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

	1.10.3
	询比采购文件澄清发出的时间
	见时间安排表

	1.11
	分包
	(不允许

	1.12
	偏离
	(不允许

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	时间安排表等

	2.2.1
	投标人要求澄清询比采购文件的截止时间及方式
	投标人提出问题的截止时间：见采购时间安排表。

上传疑问方式：在采购时间安排表规定的时间前在温州市铁投集团数字采购平台以不记名方式提交，并必须在此时间之前提交，逾期不予受理。

	2.2.2
	响应截止时间及采购人澄清时间
	见时间安排表

	2.2.3
	投标人确认收到采购文件澄清的时间和方式
	(本项目询比采购文件的澄清、修改、补充等内容在温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。

请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。

	2.3.1
	采购文件的修改时间
	同本章前附表第2.2.2项

	2.3.2
	投标人确认收到采购文件修改的方式
	同本章前附表第2.2.3项

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	无

	3.1.1.2
	技术标编制要求
	(要求，编制要求
（1）编制内容：按照评标办法中技术标评分标准中的评审因素依次编写技术标，并编入相应章节的电子投标文件。
（2）编制要求：采用明标形式编制。

	3.1.1.3
	资信标编制要求
	(不要求

	3.3.1
	响应文件有效期
	90个日历天

	3.4
	响应保证金
	(不要求投标人递交响应保证金

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	(不要求提供

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目要求
	(不要求提供

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	(不要求提供

	3.5.12
	资格审查其他材料
	本询比采购文件要求的资质（资格）、证书等材料扫描件（复制件），并加盖投标人公章。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	响应文件签字或盖章要求
	（1）询比采购文件格式要求写明的相应地方应加盖公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）及单位法定代表人或者授权委托人签字或盖章。
（2）授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。

	3.7.4
	响应文件份数
	（1）电子响应文件壹份，在温州市铁投集团数字采购平台上直接提交。

（2）可提供纸质响应文件壹份，备份电子响应文件壹份（以U盘存储，U盘上应标注投标人名称）。

（3）中标人须按采购人要求提供纸质响应文件。

	3.7.5
	装订要求
	根据本章第3.1.1项规定的响应文件组成内容，按以下要求装订：

(分册装订，分别为：

A、技术标：包括投标人须知正文3.1.1.2的内容；

B、商务标：包括投标人须知正文3.1.1.1的内容；

每册应编制带页码的目录，且从目录开始逐页标注连续页码，并采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.1


	响应文件、光盘、样品等材料的包装和标记


	（1）本项目(不要求提供样品。

（2）纸质响应文件、备份电子响应文件妥为密封，相应地方加盖投标人公章。

（3）纸质响应文件、备份电子响应文件封套上写明

采购人名称： 

项目名称： 

投标人名称： 

投标人地址：

联系人：

联系电话： 

在2024年   月   日   前不得开启。

	4.2.1
	响应截止时间
	见询比采购时间安排表

	4.2.2
	递交响应文件地点
	见询比采购公告内容

	4.2.3
	是否退还响应文件
	否，资料、证书原件除外

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：见询比采购公告内容

开标地点：见询比采购公告内容

	5.2
	开标程序
	本项目实行不见面开标，具体要求如下：

1.开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2. 投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在响应文件编制完成后尽早完成上传。

3.响应文件提交截止时间，采购人或招标代理机构进入温州市铁投集团数字采购平台开标系统，核实各投标人电子响应文件上传情况。

4.响应文件提交截止时间后，采购人核验投标保证金提交情况。

5、投标人必须能正确解密响应文件，在任意地点在规定的时间内(解密时间为一小时)自行完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件；因采购人或数字采购平台系统原因，导致开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况按规定调整开标、评标时间。

6.投标人上传的电子响应文件若因数字采购平台系统原因无法被评标系统正常识别，采购人将以纸质响应文件作为评标依据。（该情况下，若投标单位未在投标截止时间前提供纸质投标文件，造成评标委员会无法对其投标文件进行评审的，评标委员会否决其投标）。
7.开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过温州市铁投集团数字采购平台参加开标会议，并根据需要与现场采购人进行互动交流、澄清、质疑等活动。

8.开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

	6.1.1
	评审小组的组建
	评审小组构成：3人及以上单数
评标专家确定方式：按温州市铁投集团相关规定组建

	7.1
	是否授权评审小组确定中标人
	(否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标通知
	公示媒介：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司官方网站招标采购栏（网址：https://www.wzmtr.com/html/portal/gongshigonggao/zhaobiaocaigou/index.html）
公示期限：  3  个日历天

	7.3.1
	履约担保
	☑要求，履约担保的形式：银行转账或银行保函
履约担保的金额：合同价的 2 %

中标人应按规定的金额在签订合同协议书之前向采购人提交履约保证金。

	9.5
	投诉
	投诉受理部门：

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司建设分公司人力资源部（党群工作部）
电话：0577-89727325

	10.需要补充的其他内容

	10.2
	工程造价
	（1）招标控制价=最高投标限价：1733445.59 元

	
	
	（2）创文明标化目标：(无要求

	
	
	（3）(无总承包

	
	
	（4）计税方式采用一般计税方法

	10.10
	招标代理服务费金额及支付
	采购代理服务费金额为4000元，由中标单位支付。

	10.11
	电子响应标文件制作及纸质响应文件打印说明和相关规定（适用于电子辅助招投标）
	1.电子招标投标数据电文形式与纸质形式具有同等法律效力，电子响应文件及纸质响应文件均须加盖单位公章和法定代表人印章。

2.本工程实行电子招投标，电子响应文件由投标人在上传响应文件时进行加密。

3.电子版询比采购文件的发放。电子版询比采购文件直接在招标采购栏页面下载。

4.电子响应文件的制作。

（1）本项目实行电子辅助招投标，即响应文件采取电子化编制和电子评标，纸质响应文件一份作为备用。投标上传操作具体详见《温州市铁投集团数字采购平台投标人操作手册》，可于投标平台自行下载查阅。

（2）电子响应文件（须按要求盖章）PDF格式上传至温州市铁投集团数字采购平台。

（3）本项目采取电子招投标，投标人应当保证纸质响应文件与电子响应文件一致。当响应文件成功解密并满足评审条件时，响应文件以电子响应文件为准；在电子响应文件因数字采购平台系统原因无法正常识别的情况下，以纸质响应文件为准。（该情况下，若投标单位未在投标截止时间前提供纸质投标文件，造成评标委员会无法对其投标文件进行评审的，评标委员会否决其投标）。
（4）数字采购平台响应文件上传如有问题，咨询电话：15167450061

5.电子招标开标及评审。

（1）投标人在投标前应自行检查电子响应文件的有效性，开标时由于自身原因而导致响应文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子响应文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标,且投标报价不计入评标基准价、成本警戒值的计算及商务标的评审。

（2）如投标人未按照要求制作电子响应文件导致电子响应文件无法查看，造成评标委会成员无法对电子响应文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标报价不计入评标基准价的计算及商务标的评审。

（3）开标系统显示的投标报价、项目经理、工期以及工程质量等信息由投标人在投标环节自行填写，请投标人确保各项信息与所上传的投标函中的信息保持一致，如有不符，以响应函为准。

	10.12
	采购人补充的其他内容
	/

	10.13
	创文明标化目标
	 eq \o\ac(□)区级

 eq \o\ac(□,√)不要求

	注：1、本采购文件中涉及到相关的响应截止时间及采购人澄清时间、投标人要求澄清采购文件的截止时间等时间详见时间安排表。2、未中标单位，在开标结束后退还响应保证金。


附件1：
电子投标账号申请表

	投标人名称
	
	统一社会信用代码
	

	投标联系人姓名
	
	联系方式（手机号）
	

	投标人营业执照扫描件


注：

1.投标人如需开通电子投标账号，应在询比采购时间安排表规定的时间前将《附件1 电子投标账号申请表》《附件2 电子投标账号办理授权委托书》发送至采购代理邮箱：2220625604@qq.com，并及时通过电话提醒采购代理查收邮件。电子投标账号与电子投标网址将会通过手机短信形式发送至投标联系人。如投标人在响应截止时间前一天的15:00仍未收到手机短信，应及时联系采购代理或采购人。
2.如投标人未按采购文件要求提交电子投标账号申请或未及时联系采购代理或采购人导致未能在响应截止时间前开通账号并影响投标的，投标人自行承担责任。

附件2：
电子投标账号办理授权委托书

本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理               （项目名称）电子投标账号，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                 （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《温州市铁投集团招标管理办法》的规定，本项目已具备采购条件，现对该项目进行询比采购。
1.1.2 本询比采购项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本询比采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

资金已落实。
1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表，投标工期不得超过计划工期。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质（资格）条件、能力。

（1）资质（资格）条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质（资格）等级较低的单位确定资质（资格）等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与询比采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制响应文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的投标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质（资格）要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

　　本采购文件包括：

（1）采购公告（或询比采购邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）响应文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。采购文件、采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 采购文件的澄清和修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以规定的形式，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清、修改可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将在投标人须知前附表规定的响应截止时间3天前以书面形式发给所有购买采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果可能影响响应文件编制的澄清发出的时间距响应截止时间不足3天，相应延长响应截止时间。

2.2.3 投标人确认收到采购文件澄清和修改内容的方式和时间：见投标人须知前附表。
3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单（纸质响应文件只须提供以下内容：①投标总价②总说明③工程项目投标报价汇总表④单位（专业）工程投标报价计算表⑤投标材料设备品牌选用表（本项目不适用））；

（4）资格审查资料，具体内容见本章第3.5款；

（5）拟分包项目情况表；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.1.2技术标：编制内容及编制要求见投标人须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

3.1.1.3资信标：编制内容及编制要求见投标人须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

3.1.2 本章第3.1.1.1（3）目所指的响应保证金若为银行转账方式，则由投标人的基本账户转出。

3.1.3 本章第3.1.1.1（6）目所指的项目拟分包情况表指投标人拟分包的专业工程。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在响应截止时间前修改响应函中的投标总价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3最高投标限价或其计算方法：见评标办法前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的响应文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长响应文件有效期。投标人同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其响应保证金。

3.4响应保证金

（本项目无需提交）

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”，并附企业营业执照复印件、企业资质（资格）证书复印件；

3.5.2 “近年财务状况表”，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表；

3.5.3 “近年完成的类似项目业绩情况表”，应附业绩证明材料，按本章第1.4.1项及10.3款要求提供，具体年份要求见投标人须知前附表；

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号，具体年份要求见投标人须知前附表；

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表；

3.5.6 项目管理机构一览表，附项目经理的证书；

项目经理要求为注册建造师的，应提供注册建造师证书证书扫描件（注：一级注册建造师纸质证书无效），如有延续注册信息的，应提供延续注册信息，且在有效期内；并提供项目经理三类人员B类证书复印件；

项目经理要求为职称的，则提供相应专业的职称证书复印件。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则投标人如为联合体的必须提供联合体共同投标协议书，联合体协议书内容必须符合要求；本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况；

3.5.8 企业《安全生产许可证》证书复印件（如为联合体投标的，联合体双方均须提供，城市园林绿化企业除外）；

3.5.9企业主要负责人的“三类人员”A类证书，按本章第10.6款要求提供（如为联合体投标的，联合体双方均须提供，城市园林绿化企业除外）；

3.5.10企业分管安全生产副经理的任职文件复印件（如为联合体投标的，联合体双方均须提供，城市园林绿化企业除外）；

3.5.11承诺书；

3.5.12投标人须知前附表规定的资格审查其他材料，见投标人须知前附表。

注：建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对采购文件有关工期、响应文件有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 响应文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件、光盘、样品等材料的包装和标记，见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.2.2 投标人递交响应文件的方式：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的响应文件不予退还，但资格审查资料原件除外。
4.2.4 采购人收到响应文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的响应截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的响应截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的方式公开开标，参加开标会议的要求见采购公告和投标人须知前附表。
5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标环节按数字采购平台《投标人操作手册》规定通过电话联系代理，采购人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标

6.1 评审小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评审小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3个日历天，公示媒介详见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评审小组直接确定中标人外，采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人，评审小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人应重新采购。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新采购和不再采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）响应截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评审小组将认定为否决投标的排除后，有效投标少于3个，且投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。

8.2 不再采购

重新采购后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经采购人集体会议决策后可直接委托。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为询比采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投标人须知前附表规定的投诉受理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人就有关事项投诉的，应当先向采购人的实施部室（单位）提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成采购文件组成部分的“合同条款及格式”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，“招标人”和“ 投标人”，在询比采购阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。

构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于询比采购阶段的规定，按采购公告（询比采购邀请书）、投标人须知、评标办法、响应文件格式、技术标准和要求的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.2工程造价

（1）本项目的概算造价和招标控制价见投标人须知前附表。

（2）创文明施工标准化工地要求

①创文明标化工地要求见投标人须知前附表。

②本项目的招标控制价中安全文明施工费(含扬尘防治增加费)见投标人须知前附表。

（3）总承包服务费：严格执行施工总承包制度，施工总承包范围内的各专业工程包括智能化、空调、钢结构、装修等纳入总承包管理范围，如需另行采购的总承包单位必须配合建设单位共同组织采购并办理相关手续。

（4）本项目的计税方式见投标人须知前附表。

10.3业绩证明材料提供的要求

（1）企业业绩证明材料应同时提供①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料涉及证书、资料应在响应文件中附扫描件（复制件），并加盖投标人公章。
（2）项目经理业绩证明材料应同时提供：①能证明项目经理业绩的中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：能证明项目经理业绩的工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料涉及证书、资料应在响应文件中附扫描件（复制件），并加盖投标人公章。

（3）业绩证明时间以竣工证明材料为准。

（4）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。

如为专业工程则上述第（1）（2）（3）点中的工程验收证明材料是指专业（分部分项）工程通过验收的证明材料。

10.4投标人信誉要求

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知采购人。投标人不再具备采购文件规定的资格条件或者其投标影响采购公正性的，其投标无效。

10.5项目经理要求

详见投标人须知前附表。
10.6企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书审查要求（适用于未进行资格预审的）

(1)投标人应提供企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理。

(2)A类证书中的企业法定代表人（法定代表人如有变更的，须提供变更证明材料）应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。

(3)企业主要负责人的“A类证书”提供纸质证书复印件的，应能在“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询证实。对能够通过其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询证实的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为无法证实。若投标人既提供原件又能在网站上查询到的则以原件为准。

（4）在定标阶段，招标人将再次核查投标人投标资质的最新动态核查结果，核查结果“不合格 ”的，取消其中标资格。
10.7投标报名要求

见询比采购公告（询比采购邀请书）。

10.8投标人不得存在的其他情形

（1）投标人之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（6）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制（计算机硬盘序列号、IP地址、MAC地址、计价加密器号等一致）；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
（10）不同投标人的响应文件相互混装；

（11）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评审小组成员等信息；

（14）采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）采购人授意投标人撤换、修改响应文件；

（16）采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（18）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质（资格）证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（19）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.9采购、评标、中标无效

询比采购活动违反相关法律法规的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，采购、投标、中标无效，应当依法重新采购或者评标。

10.10招标代理服务费金额及支付
应根据温州市铁投集团自主招标（采购）类项目委托代理协议约定的金额由中标投标人支付。
10.11电子响应标文件制作及纸质响应文件打印说明和相关规定（适用于电子辅助招投标）：见投标人须知前附表
10.12采购人补充的其他内容
第三章 评标办法
评标办法前附表  

	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其响应文件的形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评审小组认定投标人的响应文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	2.1.1

形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质（资格）证书（如有）、安全生产许可证（如有）一致

	
	响应文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定

	
	响应文件格式
	响应函应符合第八章“响应文件格式”的规定

	
	联合体投标人（如允许）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：

1、投标人递交两份或多份内容不同的响应文件；

2、在一份响应文件中对同一询比采购项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；

3、响应文件中响应函上的报价与投标总价上的报价不一致；

4、商务标中未提供响应函或提供的响应函无有效投标报价。

	
	投标报名
	符合第二章“投标人须知”第10.7款规定

	2.1.2

资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（城市园林绿化企业除外）

	
	资质（资格）
	具备有效的资质（资格）证书（城市园林绿化企业除外），并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	“三类人员”A类证书审查
	符合第二章“投标人须知”第10.6款规定（城市园林绿化企业除外）

	
	财务状况（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	类似项目业绩（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	项目经理
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

2、符合第二章“投标人须知”第3.5.6项规定；

3、响应函的项目经理必须与资格审查资料中的项目经理一致。

	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	其他要求
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

2、符合第二章“投标人须知”第3.1.1.2项关于技术标编制要求；

3、按第二章“投标人须须知”第3.5.11项和第3.5.12项要求提供；

4、不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形；

5、投标人提供的所有证书必须在有效期内。 

	2.1.3

响应性

评审

标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以响应函上的工期为准。

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	响应文件有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	响应保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定和3.1.2项规定

	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	投标总价
	投标总价不得超过采购人设定的最高投标限价。

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	1、技术标：35分；
2、商务标：65分；

3、其他评分因素：0 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	(基准值合成法

评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×X-0.1%×Y）；

X、Y为调整系数；X值在开标会议上从12、13、14、15、16（五）个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。

注：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

投标报价偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。

F保留小数点后2位，第3位四舍五入。

	2.2.4

(1)
	技术标评分标准
	(计入总分（技术标得分计入综合得分）

1、投标人的得分为评审小组各成员打分汇总后的算术平均值。

2、技术标评分细则

序号
评分内容
分值
一档
二档
三档
1
施工方案与技术措施
5
5-4
4-2
2-0
2
保证施工质量的主要措施
5
5-4
4-2
2-0
3
保证施工工期的主要措施
5
5-4
4-2
2-0
4
保证安全生产及文明施工的主要措施
5
5-4
4-2
2-0
5
选用的主要施工机具及劳动力调配计划
5
5-4
4-2
2-0
6
针对本工程重点、难点及相应解决措施
10
10-7
7-3
3-0


	2.2.4

(2)
	资信标评分标准
	本项目不要求

	2.2.4

(3) 商务标评分标准
	投标报价得分计算
	计算公式

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；
其中：E1=1，E2=0.5,E=65。

报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。最低不低于0分。

注：E值是投标报价所占的权重分值，下同；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。

	2.2.4

(4)
	其他评分因素评分标准
	(不要求

	3.1
	评标程序
	(分二个阶段：第一阶段进行形式评审、响应性评审和资格评审；第二阶段进行技术标评审、其他评审因素评审和商务标评审。

	评标区间（3.2）
	最高投标限价
	最高投标限价为：1733445.59元。

	
	成本警戒值（M）计算方法
	(不要求

	
	入围方式
	/

	3.6.2
	投标人得分
	投标人得分=技术标得分+商务标得分


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者；如商务标未开启的情况，直接抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

2. 评审标准

2.1评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括商务标详细评审阶段中和资格评审中作否决其投标处理等因素）的影响而改变。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1评标程序见评标办法前附表。

3.2评标区间

3.2.1最高投标限价：见评标办法前附表。

成本警戒值：见评标办法前附表。

最高投标限价、成本警戒值按上述方法确定后，除计算错误外，不再受其他任何因素（包括投标书评审阶段中作否决投标处理的或控制价编制出现重大失误或对投标报价错误进行修正等因素）的影响而改变。

3.3.2评标区间（入围方式）的确定：见评标办法前附表。若在评审过程中有被否决投标的，可以按排序先后依次递补。

3.3商务标评审

3.3.1因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评审小组应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。
3.3.2凡采购文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等；对工程量清单变动的计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金等。

3.3.3商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按否决投标处理。

      （1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

      （2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误除外；

      （3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

      （4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.4投标人文件审查

评审小组根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的响应文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评审小组认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的，评审小组应当否决其投标。

3.4.1投标人有符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的，评审小组应当否决其投标。

3.4.2投标人有符合第二章“投标人须知”第10.8款规定的任何一种情形的，评审小组应当否决其投标。
3.5响应文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.5.3评审小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.5.4投标人不按评审小组要求澄清、说明或补正的，评审小组可否决其投标。
3.6评标结果

3.6.1评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分D；

3.6.2投标人得分见评标办法前附表。

3.6.3除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.4评审小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

第一部分 合同协议书

（附后）

第二部分 通用合同条款

（略）

专用合同条款

 （附后）

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：              
承包人（全称）：              
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就瓯江口灵昆车辆段上盖开发一层平台开闭所工程 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：瓯江口灵昆车辆段上盖开发一层平台开闭所工程。  
2.工程地点：温州市瓯江口滨水南路与经十四路交叉路口。
3.工程立项批准文号：/   。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：本工程的主要施工内容包含灵昆车辆段上盖开发一层平台开闭所的土建工程、低压配电及照明系统，以及室外管道工程，包括但不限于：

1）开闭所房屋的建筑工程、结构工程、防水工程及其内外装修等工程。

2）开闭所内沟槽、设备基础及其预埋件。

3）开闭所内低压配电、照明系统以及通风系统等工程。

4）室外管道及现浇井等工程。

注：本范围描述工程所含的内容只是概括性的，不应认为是全面、无缺的，具体以图纸及工程量清单为准，但并不限于或排除从合同文本（法规）或根据实际情况为完成一个完整工程所需要的全部工作。
6.工程承包范围：瓯江口灵昆车辆段上盖开发一层平台开闭所工程等，具体以工程量清单及施工图为准。
二、合同工期：90日历天。   
质量标准：工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.本合同价格为含税价格，含税总价为人民币（大写）         (¥       ) ，其中不含税总价为人民币（大写）         (¥       )，税额为      。如遇国家增值税政策调整，不含税价保持不变，合同含税价按最新政策执行调整。最终以审核后的结算金额为准。 承包人出具的工程进度款发票必须为增值税专用发票。为便于合同执行，农民工工资总额暂按签约合同总价的       %计算。
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）     (¥    )，其中不含税总价为人民币    （大写）         (¥       )，税额为      ；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）        (¥      )，其中不含税总价为人民币    （大写）         (¥       )，税额为          ；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）         (¥       )，其中不含税总价为人民币    （大写）         (¥       )，税额为      ；
（4）暂列金额：
人民币（大写）        (¥      )，其中不含税总价为人民币    （大写）         (¥       )，税额为      。
2.合同价格形式：单价合同   。
    五、项目经理
承包人项目经理：        ；联系方式：       。
    六、合同文件构成
下列文件一起构成合同文件及解释顺序：
（1）补充协议（若有）；
（2）合同协议书；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）中标通知书；
（6）投标函及投标函附录（若有）；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸（另册）；
（9）已标价工程量清单（另册）； 
（10）询比采购文件及其修改、补遗、答疑等补充文件（另册）；
（11）投标文件及其修改、补充文件（另册）；
（12）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同须经合同当事人签字并盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第三部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于       年       月       日签订。
    十、签订地点
本合同在      浙江省温州市    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自承包人提交足额的履约担保且双方签字并盖章后生效。
    十三、合同份数
本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆  份。
发包人：  (盖章)                           承包人：  (盖章)
法定代表人或其授权代理人：                 法定代表人或其授权代理人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
组织机构代码：                             组织机构代码：                                                                            
地  址：                                   地  址： 
邮政编码：                                 邮政编码：
电  话：                                   电  话：
传  真：                                   传  真：
电子信箱：                                 电子信箱：
开户银行：                                 开户银行：
   通用条款

（略）

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括： 合同履行过程中，发包人、承包人有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.1.11地坪标高：由发包人委托的第三方测量单位在施工进场前复测并经发包人、承包人、监理人及设计单位进行确认。

1.1.1.12 全部损失：包括发包人直接经济损失、预期利益损失，发包人对外赔付的金额、罚款、发包人因此而支付的律师费、诉讼费用、保全费、保全保险费用、差旅费、举证费、鉴定费、公证费等以及可能给第三人造成的损失等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：

名    称：           ；
资质类别和等级：     ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：
名    称：      ；
资质类别和等级：         ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   永久占地   。
1.1.3.9 永久占地包括：   工程规划红线范围内的土地  。
1.1.3.10 临时占地包括：为实施工程需要临时占用红线范围外的土地（如临时便道、项目驻地等所占用地）。

1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：现行国家、行业有关工程建设的法律、行政法规、部门规章，浙江省、温州市有关工程建设的地方性法规、地方政府规章等。（如有冲突，按层级就高原则处理）  。
适用于合同的其他规范性文件（如有最新发布的文件，按最新发布的执行）：
相关规章制度或管理办法包括（但不限于以下）：
（1）关于印发《建设项目工程计价及支付管理办法（2023年修订）》的通知（温铁投〔2023〕140号）

（2）关于印发《温州市铁投集团轨道交通工程变更管理办法（2023年修订）》的通知（温铁投〔2023〕105号）

（3）关于印发《温州市铁投集团建设工程结算管理办法》的通知（温铁投〔2022〕55号）
（4）关于印发《农民工工资支付管理细则（暂行）》的通知（温铁投〔2022〕180号）

（5）关于印发《温州市铁投集团建设分公司建设工程结算实施细则》的通知（温铁投建设〔2022〕61号）

（6）关于印发《温州市铁投集团轨道交通工程标后履约管理办法》的通知（温铁投[2021] 110号）

（7）关于印发《市域铁路单位工程验收管理办法》的通知（温铁投[2022] 90号）

（8）关于印发《温州市轨道交通建设项目工程档案管理办法(2022年修订)》的通知（温铁投〔2022]153号）

（9）关于印发《工程现场签证管理暂行办法》的通知（温铁投〔2017〕50号）
（10）关于印发《温州市铁投集团轨道交通工程文明施工管理办法》的通知（温铁投[2022] 155号）

（11）关于印发《温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司建设分公司安全生产管理办法（暂行)》的通知（温铁投建设〔2022] 75号）

（12）关于印发《温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司建设分公司建设项目工程计价及支付管理实施细则》的通知（温铁投建设〔2024〕19号） 

（13）关于印发《温州市铁投集团建设分公司轨道交通工程变更管理实施细则》的通知（温铁投建设〔2023〕72号）

1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：温州市域铁路施工质量验收以及相应的规范、规程等，现行国家、行业、浙江省、温州市工程建设相关的施工及验收规范和标准。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。没有相应标准、规范时，采用国际相关标准、规范 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行合同协议书相应条款。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  工程开工前15天 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 提供施工图纸5套，需另外增加的，费用由承包人承担，发包人不再另行支付 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 工程承包范围内的设计图纸 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
①本工程临时设施的图纸和资料文件。临时设施必须绘制详细的施工图纸并经过承包人的项目负责人批准后提交 ；
②工程总进度计划、阶段性进度计划、总资金使用计划、资金实际使用情况、施工组织设计、施工调查及专项施工方案等 ；
承包人提供的文件的期限为： 承包人应在开工前  15  日内向发包人提供符合发包人要求的工程总进度计划、总资金使用计划、施工组织设计及专项施工方案。每月 22日之前 日之前提交本月资金实际使用情况、工程进度表、下月进度计划及下月资金使用计划，并上报监理与发包人 ；
承包人提供的文件的数量为：   一式伍份      ；
承包人提供的文件的形式为：   书面文本      。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和文件。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室        
发包人指定的接收人为：                                   
承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地  
承包人指定的接收人为：                                  
监理人接收文件的地点：监理人驻项目办公所在地 
监理人指定的接收人为：                                   
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人委托承包人办理，有关费用已全部包含在签约合同价中。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以本合同工程规划红线为界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：工程施工所需的场内道路和交通设施由承包人自行解决，费用已含在签约合同价中。 

1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人必须对本工程相关资料进行保密如因承包人或其人员原因导致相关资料对外泄漏或承包人挪作本合同约定外用途的，由承包人承担因此导致的一切不利后果，并赔偿给发包人、设计人及其他相关单位造成的全部损失。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与合同无关的其他事项。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付  。
1.11.5 未经发包人允许，承包人不得依托本工程的工程技术资料单方进行专利申请、发表论文及科研项目评奖等。在发包人书面许可的情况下，获得的专利权、科研项目成果等，（由发包人所有）。
2. 发包人
2.1 许可或批准
2.1.1法律规定由发包人办理的许可、批准或备案，也可委托承包人办理，费用已包含在签约合同价中。若因发包人原因未能及时办理完毕相关许可、批准或备案，工期相应顺延，但因工期延误引起的费用或损失承包人不得向发包人索赔。
2.1.2承包人根据工程需要，临时用地由承包人自行考虑并承担费用（包括借地、复垦及恢复等相关费用及押金）。发包人根据承包人提供的临时用地方案，协助承包人进行相关政策处理。承包人在退还使用过的临时用地前应自费恢复该临时用地原有的使用功能，如因承包人撤离前未按要求进行恢复或未达到使用标准，发包人有权委托第三方对其进行恢复，所产生的费用发包人有权从应付给承包人的任何款项中扣除。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                  ；
身份证号：                  ；
职    务：                  ；
联系电话：                  ；
电子信箱：                  ；
通信地址：                  。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 按发包人所属集团系统内部管理规定执行，涉及工期、变更、费用签证须经发包人盖章生效 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人根据施工进度逐步提供规划部门批准的红线范围内的场地供承包人使用，承包人应无条件接受现场条件，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。  

2.4.2 提供施工条件
（1）发包人协助承包人办理相关手续，施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件，具体详见专用条款3.1 条相关约定。

（3）发包人协助承包人处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，具体详见专用条款3.1 条相关约定。

2.4.3 发包人原则上不提供基础资料，由承包人自行调查，如发包人提供部分基础资料，上述资料仅供承包人参考，承包人应在此基础上进一步核实调查，并在施工中应充分考虑地下、地上管线及其他建筑物、构筑物的不确定因素，而采用有效的施工措施来避免损坏事件发生，一旦发生，承包人承担由此造成的所有损失。 

2.4.4若因发包人原因未能在约定日期前及时向承包人提供施工现场、施工条件，则工期顺延，承包人不得以此为由进行费用及利润等索赔。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。
发包人是否提供支付担保：     /       。
发包人提供支付担保的形式：   /           。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按《建设工程文件归档规范》《温州市建设工程文件整理及档案移交规定(试行)》等现行有效的因家、省、市建设行政主管部门及发包人所属集团系统的有关规范规定、管理办法等及时收集整理相关工程资料，工程竣工验收之后 28 天内需提交5套完整的工程竣工资料(含盖章的5 套竣工图)，并取得城建档案馆及发包人出具的竣工资料归档证明。
承包人需要提交的竣工资料套数：         5   套       。
承包人提交的竣工资料的费用承担：已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收之后28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质及电子版（内容需核对一致，准确无误） 。
承包人应履行的其他义务：

①承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度；

②施工用水由承包人自行解决并承担相关费用；
A、承包人根据现场实际情况自行考虑施工用水接驳点，施工用水接驳点设施产权归承包人所有。

B、从施工用水接驳点至施工各用水点的管路安装、布置及报装均由承包人负责实施，发包人协助办理。
C、承包人负责合同期内的管理和维护，承包人应配合发包人的需要，为其他相关单位施工提供接口，相应的施工用水费用由承包人与后续用水单位结算。 
③施工用电由承包人自行解决并承担相关费用：
A、承包人根据现场实际情况自行考虑用电接入点。施工用电变压器设施产权归承包人所有。

B、承包人负责变压器报装与开通并缴纳施工用电所有费用。从施工用电接驳点至施工各用电点的材料购置、线路安装、布置均由承包人负责实施。

C、承包人应负责合同期内的施工用电设施维护、管理，保证施工正常用电的需要，并配置相应资格人员。承包人应配合发包人的需要，为其他相关单位施工提供用电接口，相应的施工用电费用和维护管理由后续用电单位负责。
D、为了满足工程施工和安全的需要，在施工期间承包人应自备发电机，承包人备用电源应满足施工用电与应急需求。                                                                                                 

④本工程地下管线、邻近建（构）筑物（除文物保护建筑、古树名木等）：

A、承包人应自行组织本工程施工场地周围的地下管线、邻近建（构）筑物（除文物保护建筑、古树名木等）的调查及保护，由承包人自行解决并承担相关费用。

a.工程实施前承包人应对沿线周围的地下管线和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察（不含地下管线的精探），并采取必要的加固措施；在施工过程中应做好施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，采取措施对变形进行控制，发现损坏应及时抢修；施工结束后进行必要的维修，维修结果必须经相关管理部门认可，确保沿线在影响范围内的地下管线和周围建筑物、构筑物的正常使用；施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护方案、监测方案由承包人上报方案，经监理人、发包人审核同意后方可实施。

b.根据相关行业或行政部门的要求，且因相关产权单位书面要求出具地下管线保护专项方案，经发包人同意的，费用另行计算。监理人、发包人及产权单位的审核认可不减轻或者免除承包人的责任；

B.在规划红线范围内遗留的有碍于打桩施工须拔除或破除混凝土建（构）筑物的，费用另行计算。

C、因承包人未按沿线范围内的地下管线和周围建筑物、构筑物保护要求或擅自改变批准的保护方案所造成的损伤、损害、安全质量事故，由承包人负全责并承担全部损失。

D、在施工影响范围内的永久或临时迁改的各类管线，承包人应配置专人配合发包人相关工作，承包人在本工程竣工验收前负有监护和保护的责任，如有损坏、堵塞应无偿修复并承担相应的责任，如有必要承包人应与相关单位签订协议。由承包人自行解决并承担相关费用。

⑤本工程的设计变更、现场签证及发包人认为须承包人实施的工作内容等工程变更项目承包人应无条件予以配合施工，否则由此造成的工期延误及由此产生的全部损失由承包人承担；

⑥承包人按市相关行政管理部门要求自行办理施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，按照属地政府及发包人要求做好安全文明标准化工地或平安工地的创建，并承担相关费用；

施工场地必须做好封闭围挡，需做施工场地围挡的应不影响道路通畅为前提，后续有破损的由承包人承担。围挡的标准按发包人所属集团系统相关管理办法执行，统一规划统一标准实施，实施前须经发包人认可。

⑦承包人退场前应自行清理完毕相应场地范围内的所有机械、建筑垃圾、生活设施等，应无条件遵从发包人的指令全力配合，为后续工程施工创造有利条件。否则，如果由于承包人清理工作不及时而影响后续工程施工，发包人有权委托其他单位进行清理，所发生的费用发包人有权从承包人的签约合同价中扣除；

⑧对于需经专家论证的专项施工方案，承包人按照评审通过的方案组织实施，与评审、评估有关的事项，由承包人自行解决并承担相关费用。

⑨承包人必须遵守浙江省、温州市相关地方法规、规章及规范性文件，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合。

承包人负责办理（包括但不限于）施工期间的掘路执照；公路、城市道路施工许可证；临时占路许可证；交通施工许可证；泥浆、渣土处置手续；封堵原排水管道报批手续；夜间施工许可证；工程穿越铁路、航道河道相关审批手续等。承包人还须协助发包人办理质监和安监的报监等手续。由承包人自行解决并承担相关费用。

⑩ 在工程实施过程中，承包人应自始至终将安全和质量管理放在首位。除按发包人要求做好安全质量管理外，还应采取应急预警措施以确保本项目工程的安全和质量以及周边建筑物、构筑物及市政设施的安全。

⑪承包人负责做好施工前和施工期间社会治安管理。教育、宣传、做好可能出现问题的事前、事中、事后控制的处理措施的主动行为；事件发生后，应当于1小时内向发包人如实报告现场具体情况，不得隐瞒不报、或者延迟不报；若发生聚众闹事、占领工地、妨碍工程或发包人正常工作类事件，承包人须立刻采取措施妥善处理解决，以确保本工程的进行不会受到影响。若承包人在有关事件发生后72小时内仍不能处理完毕，发包人有权采取包括但不限于直接发放工资给民工等一切必要措施控制发生事态的状况，直至解决纠纷事件。在上述事件发生情况下，视为承包人没有尽到合同文件所要求的管理义务，承包人须承担工期延误、额外费用增加及法律上的一切责任，且发包人有权将上述的直接支付民工款项，从按合同应支付给承包人的款项内全部扣除，或作为债项而向承包人追讨；同时承包人无权以发包人存在错付、多付等理由而要求发包人承担任何责任。
⑫承包人负责做好与本工程有关的信访维稳相关工作。包括及时向施工参与人、材料投标人、第三方、利害关系人等单位或个人做好信访维稳政策解读；积极了解信访动向，主动与信访人见面，对其进行面对面疏导、安抚，避免信访事件发生；若发生信访事件，承包人须积极处置，减少负面影响。如因承包人未及时做好信访维稳工作导致发包人损失的，由承包人承担全部损失并消除不利影响。

⑬交通疏解审批手续由承包人负责；应按交警部门要求配置交通协管员；承包人负责影响范围区域内的交通标志、标牌、标线、红绿灯、隔离护栏等交通安全设施；涉及道路改移的由承包人负责，并负责日常维护及恢复。承包人自行解决并承担相关费用。。

⑭承包人按照属地部门、单位要求负责本项目工地的“门前三包”工作。管理责任范围包括：A、包环境卫生。做好责任区内地面保洁，对地面进行硬化铺装，并负责日常维护管理；B、包绿化管护。管护好责任区域内树木花草和绿化设施，做到绿化带内的树木花草生长良好，绿化设施完好；C、包市容秩序。按要求做好停车管理，相关户外设施合理、规范设置。如因“门前三包”工作不到位，导致市民投诉或发生民事、行政案件时，由承包人负责整改，承担一切费用并消除不良影响。

⑮承包人应按发包人要求在工程所在地银行设立帐户。发包人有权不定时对项目部资金帐户进行检查。

⑯承包人应保证施工过程资料真实性，提供有关原始书面、影像等资料；

⑰承包人对发包人下发的设计文件等技术资料应审查分析，发现任何错误或异常，应及时通知监理人和发包人；对应当发现错误和异常而未发现或隐瞒不报，仍继续施工给发包人造成损失的，发包人有权追究承包人责任并要求承包人赔偿因此造成的全部损失。

⑱承包人在实施本项目工程时，与其他工程有交叉施工的，必须服从发包人和监理人的统一协调、指令与要求，加强与其他单位的沟通和协调，积极配合并提供便利。
⑲承包人自行解决进入施工现场的交通条件，产生的借地费用、便（栈）桥租赁费和维护费由承包人自行负责，复垦工作由承包人负责完成，相关费用由承包人自行考虑。

⑳在工程实施过程中，严格执行国家、省、市及发包人的相关规定，保障农民工的合法权益。承包人应开设农民工工资专用账户，按月足额支付农民工工资。 

㉑承包人应在合同签订后在发包人要求的时间内成立现场项目经理部。项目经理部人员应满足工程实际进度，按发包人要求配置。
㉒依据合同专用条款7.5.1条因发包人原因导致工期延误，承包人接到发包人指令后，应于30天内以书面形式报监理人审核，经监理人审核确认后，发包人予以审批。

承包人如未于30天内上报监理人审核，相关工期延误不予认可。
㉔承包人须充分考虑本项目工期要求，由于连续施工，投入的人力、机械及周转材料等，人工、机械24小时多班连续作业的需求，由承包人自行解决并承担相关费用。
㉕工程结算（含过程结算）审核净核减追加费用按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服【2009】84号文执行（以单个项目<或合同>为单位)，由承包人向咨询人支付。

㉖《技术标准和要求》约定应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                      ；
身份证号：                      ；
建造师执业资格等级：            ；
建造师注册证书号：              ；
建造师执业印章号：              ；
安全生产考核合格证书号：        ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                      ；
通信地址：                      ；
（1）承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理的管理规定。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因病住院（应提供三甲医院证明材料）、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）、被责令停止执业、羁押、判刑或不可抗力等无法继续履行合同责任和义务，项目经理不得更换。因以上原因确需更换项目经理的，应征得发包人书面同意，且承包人须支付 2 万元/人次的违约金，该违约金发包人有权从工程款中扣除，拟更换的项目经理所具有的资格和业绩条件不得低于询比采购文件的资格和业绩条件，还需经有关行政主管部门备案。 
（2）承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责。
（3）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场时间不得少于22天。
（4）项目经理离开施工现场的违约责任：项目经理有事离岗，需提前24小时向发包人办理请假手续。经发包人批准，项目经理缺勤的承包人须支付500元/天的违约金（不足一天的，按一天计算）；项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人须支付2000 元/天（不足一天的，按一天计算）的违约金并赔偿发包人因此造成的全部损失，如造成重大影响的，发包人有权单方解除合同。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应向发包人支付3万元的违约金，承包人须在发包人指定的时间内更换符合要求的项目经理且发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。如承包人怠于更换项目经理或更换的项目经理不符合发包人要求的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人因此造成的全部损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，承包人更换项目经理的，承包人须支付 5 万元/人次的违约金，且承包人应当在发包人指定时间内落实原项目经理重新到位履行职责。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人应在发包人指定时间内按发包人要求无条件进行更换。承包人未在规定时间内更换的或更换的项目经理不符合发包人要求的，发包人有权要求承包人须支付 5 万元/人次的违约金。如造成重大影响的，发包人有权单方解除合同。

3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后 5天内按询比采购文件要求向监理人提交承包人项目管理机构组成表，并向发包人报备。承包人应在接到开工通知后7天内提交经发包人报备的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告，若发包人认为项目管理人员不能满足项目要求的，发包人有权要求更换或增加相应人员；若承包人无正当理由拒绝更换或增加相应人员的，承包人须支付发包人 1 万元/人的违约金，同时承包人应当在发包人指定时间内更换或增加相应人员。

除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因病住院（应提供三甲医院证明材料）、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）、被责令停止执业、羁押、判刑或其他不可抗力等无法继续履行合同责任和义务，主要施工管理人员（指技术负责人）不得更换。因以上原因确需更换主要施工管理人员的，应征得发包人书面同意，且承包人须支付 1 万元/人次的违约金。    
    主要施工管理人员（指技术负责人）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员每月在施工现场时间不得少于22天。经发包人批准，主要施工管理人员缺勤的须支付500元/天的违约金（不足一天的，按一天计算）；主要施工管理人员未经批准擅自离开施工现场的，承包人须支付1000 元/天（不足一天的，按一天计算）的违约金并赔偿发包人因此造成的全部损失，如造成重大影响的，发包人有权单方解除合同。
3.3.3 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，承包人更换主要施工管理人员（指技术负责人）的，承包人须支付 2 万元/人次的违约金，且承包人应当在发包人指定时间内落实原主要施工管理人员重新到位履行职责。

3.3.4承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员（指技术负责人）无法履行职责的，发包人有权要求承包人更换，承包人应在发包人指定时间内按发包人要求无条件进行更换。承包人未在规定时间内更换的或更换的主要施工管理人员不符合发包人要求的，发包人有权要求承包人须支付 2 万元/人次的违约金。如造成重大影响的，发包人有权单方解除合同。
    违约金发包人有权从履约担保直接扣除，若履约担保或工程款不足以抵扣违约金时，发包人有权向承包人另行主张。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
3.5.1.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人，承包人不得将工程主体结构、关键性工作等专业工程分包给第三人；

主体结构、关键性工作的范围： 施工图纸所示的全部结构工作内容。
3.5.1.2承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

禁止分包的工程包括：工程主体、关键性工作不得分包。 

 3.7 履约担保
（1）承包人提供履约担保的形式及金额：采用履约担保形式为现金、银行保函金额为签约合同价的 2 %  。
（2）履约担保期限自合同生效之日起至工程竣工验收通过之日止，发包人应在竣工验收通过后28天内将扣除违约金、赔偿金等费用（如有）后把剩余履约担保无息退还给承包人。  
（3）承包人办理履约担保有关的所有费用由承包人承担；履约担保采用保函形式的，如需承包人办理续保手续的，续保所产生的费用由承包人承担；如承包人未在发包人指定时间内办理续保的，发包人有权在应付款项中扣留相应金额作为履约担保并依据合同约定无息结算退还。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   工程建设监理合同授予监理人的权利  。
关于监理人的监理权限：   涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、索赔、暂停工程施工指令的下达权须取得发包人书面同意并加盖发包人印章方可执行  。  
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 办公用房由承包人提供并承担费用  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                 ；
职    务：                 ；
监理工程师执业资格证书号：            ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定：  按本项目发包人与监理人签订的合同 。
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由监理人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人应对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备在约定的或合理期限内提出意见，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或签订时，总监理工程师的确定如涉及合同金额、费用增加、工期顺延、索赔确定等，须经发包人的书面认可。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 

特殊质量标准和要求：  无  。
关于工程奖项的约定：  无  。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，工期顺延，费用不予增加，且承包人不得主张利润等索赔事项。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查 。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
监理人应按时进行检查，及时提出延期要求检查的时间。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，有权要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，工期顺延，费用不予增加，且承包人不得主张利润等索赔事项；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，工期顺延，但费用不予增加，且承包人不得主张利润等索赔事项。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝安全生产责任事故。
承包人在施工期间，应严格执行国家、省、温州市和集团公司及分公司有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且工期不予顺延，在承包人整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利且不承担任何违约责任。
6.1.2 安全生产保证措施

（1）承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
 （2）按规定设置安全生产管理机构，按照法律法规要求配齐配足专职安全生产管理人员；

（3）承包人应加强全过程安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全。承包人应对从业人员进行安全生产教育和培训，发放岗位安全风险提示卡并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；配齐配足特种作业人员，特种作业人员必须按国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格方可上岗作业；未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。按照国家有关规定及安全技术标准规范配备劳动保护用品和设置安全生产设施；

（4）承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照已颁发的施工现场用电管理的相关标准规定执行，配电箱、开关箱必须采用经3C认证的安全可靠电箱，箱内选择的电器元件必须是经3C认证有效期内的合格产品。承包人按《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）做好现场各项消防安全工作，设置必要的消防水源和消防器材及设备。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：
（1）承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作（如警卫、并按发包人要求安装电子视频监控系统）和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便；

（2）承包人应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若发生事故，责任和由此发生的费用、赔偿概由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项安全防范应急预案，报监理人，且经发包人审批同意后实施。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：文明施工按政府有关部门颁发的文明施工要求及询比采购文件中技术条款执行，施工时不得影响经交管部门审批确认的道路交通的正常运行和保证排水畅通。施工区域范围内必须采取全封闭措施，搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、监理人的检查；环境控制按询比采购文件的要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤亡，由承包人承担全部责任和损失。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：参照《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87 号）文件及《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕190号）文件执行。发包人应当合同签订之日起五日内将安全生产费用全额划拨至专项资金账户，并在工程项目开工前向承包人预付安全生产费用总额的50%，剩余部分按照施工进度支付，安全文明施工基本费预付款不做抵扣。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 组织管理机构、工程测量和监测 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日期前7天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 具体详见《技术标准和要求》
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：提交工程开工报审表前7天落实材料、工程设备、周转材料等的供应，确定劳动力、材料、机械的进场安排。
7.3.2开工通知
因发包人原因未能在约定日期前发出开工通知的，工期顺延，价格不做调整，承包人也无权主张费用或利润等索赔事项。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前14天 。

7.4.3承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在开工7天前将施工控制网资料报送监理人审批。

7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误，由发包人承担由此延误的工期，但不承担增加的费用、利润或索赔：  
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人上级检查、线路开通等引起工期延误的；

（3）发包人提出的设计变更增加工作内容需要增加工期的； 

（4）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的。

发生以上情况的，经监理人确认后，工期相应顺延。发包人须及时书面确认承包人提交的工期延期申请，延期原因须有现场实际资料。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人的原因造成工期延误，每延误一天承包人须支付1000元的违约金，发包人有权直接从工程款中扣除上述违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限，但违约金达到签约合同价的5%，发包人有权单方解除合同，并要求承包人赔偿发包人因此造成的全部损失。

7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：不包括气候条件。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）指项目所在地出现的百年一遇的恶劣气候 ；
（2）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人书面同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照通用条款第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，工期顺延，但不得主张费用、利润等索赔事项。
7.8.6暂停施工持续56天以上
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人申请要求延长工期，发包人应当同意。但不得主张费用、利润等索赔事项。

7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  无   。
8. 材料与设备
8.2.1 承包人提供的材料和工程设备由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
8.2.2 承包人应将主要材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等及时报送总监理工程师审批。承包人应向总监理工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
8.2.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同总监理工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和总监理工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交总监理工程师，所需费用由承包人承担。

8.2.4 本项目中用于永久性工程的商品混凝土、水泥、钢筋、防水材料（防水卷材、防水板材、防水涂料、止水带）应采用招标方式或发包人允许的其它方式在发包人提供的名录中选定，具体名录详见温州市铁投集团官方网站（网址：https://www.wzmtr.com/）。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理人和发包人要求提供。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费用由承包人承担，所需申请手续由承包人自行办理，发包人提供必要的协助。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1承包人应对所使用的原材料、半成品、成品和工程设备，依据国家、行业有关标准及属地主管部门相关要求，建立工地试验室或委托具有相关资质的第三方单位进行检测 ，并配备信息化管理系统接入发包人信息化管理平台，第三方检测单位需经发包人审核备案，相关的试验费用由承包人自行考虑，发包人不再另行支付。未经检验合格的材料不得投入使用。如有必要发包人有权对材料进行抽检（包括工程材料），抽检不合格的试验费用由承包人承担。发包人抽检的材料均由承包人提供，费用已包含在签约合同价中。
9.1.2 试验设备
施工现场需要具备的其他试验条件： 承包人提供。
9.5承包人在本工程中应遵守有关合同条款、相关技术要求和管理办法，做好本工程的材料试验和检验。

9.6工程材料和设备试验与检验必须按国家、行业有关文件规定委托有试验资质的试验单位进行。

9.7所有影响工程质量的工程设备材料必须符合设计要求和有关质量规定，并需具有材质证明或合格证件。如承包人在本工程中使用无材质证明的材料，监理工程师有权要求承包人停止施工，并补做材质试验，并递交其材质试验结果，其试验所需费用及停工引起的损失由承包人承担。

9.8监理工程师有权根据自己工作需要和工程施工具体情况抽样进行以上各项材料试验，承包人应向驻地监理工程师无偿提供试验用材料和各种试件；并为驻地监理工程师进行监督检查提供必要的条件和一切便利。所有这些抽样试验由发包人认定的有试验资质的单位进行，其抽样试验结果报发包人和监理人。

9.9试验和测试

9.9.1承包人应负责根据对应的国内通用标准、规定，对承包人采购的有关工程设备、材料进行型式试验（含特殊试验）、出厂试验及现场试验，若承包人采用其他的试验方法，需经监理人和发包人确认和批准。承包人应向发包人和监理人提供完整的同类型设备的型式试验报告和出厂试验报告以及试验合格的验收标准。

10. 变更 
10.1变更的范围

工程建设过程中因周边条件改变，地质条件发生变化，施工不可预见因素，设计缺陷或设计优化提出的修改意见等原因，按照有关工程技术标准、设计规范及施工现场实际情况等，经发包人确认对工程项目任何部分的结构形式、尺寸、质量、等级、数量等做出的修改和补充均属工程变更，即：
（1）合同中所列工程项目的增加或减少；
（2）合同中所列工程项目工程量的增加或减少；
（3）改变合同中工作的性质、质量和种类；
（4）改变结构标高、基线、位置或尺寸而引起工程量或投资变化；
（5）其他发包人认为的必要变更。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 根据专用条款第12.1合同价格形式1、单价合同-风险范围以外合同价格的调整方法（二）条约定。

10.4.2 变更估价程序

具体详见《温州市铁投集团建设分公司轨道交通工程变更管理实施细则》。
10.7 暂估价

无 。
10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

11.2 如有施工图清算，承包人在实施施工图下发并完成图纸会审后1个月内提交所有单位工程清图资料。施工图清算是实施施工图下发后按照实施施工图设计内容，对已标价工程量清单进行重新核算及未标价新增项目进行核算，确定符合实施施工图内容的工程量清单价款的工作。工程数量计算依据招标清单的编制原则执行，价格调整依据“12.1”条款执行。经监理人复核，发包人审查批准后，相应调整合同价格。

12. 合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

本合同价格为含税价格，承包人应采用增值税一般计税方法计算税款。如遇国家增值税税收政策调整，不含税价保持不变，合同含税价按最新政策执行调整。

12.1.1单价合同： 

综合单价包含的风险范围：

1.发包人分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。承包人组价时应结合现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的费用；
2.本工程所有混凝土采用商品混凝土，若未注明泵送或非泵送，承包人应自行按施工现场情况及施工方案自行考虑泵送或非泵送及塌落度，今后不予调整；

3.本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由承包人自行测算，列入综合单价中，结算时工程量不予调整；

4.其他内容详见：清单编制说明。
风险费用的计算方法：  /                            。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（一）在合同期内发生下列情况的，合同价格可以相应调整：

1.设计变更引起的工程项目；

2.发包人及监理签证；

3.发包人提供的工程量偏差，项目漏缺项、重复列项；

（二）调整费用按以下方法确定：

1.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价，承包人同一型号、规格材料的清单子项有不同报价时，优先采用所在的单位工程单价，若所在的单位工程无此单价则取最低单价为变更单价。合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本工程数量25%及以上时，增减工程量单价按合同专用条款12.1.1条第（二）款第3项执行。

2.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。若采用信息价（按照下面重新组价中套用信息价的原则）需对信息价下浮W后进入计算。

3.合同中没有适用或类似变更工程的价格，承包人须按照以下依据进行组价，并下浮W（W=1-（本工程中标人投标报价-暂列金）/（本工程招标最高投标限价-暂列金）作为新增合同子目单价。新增合同子目单价的确认程序：承包人上报，发包人审定： 

（1）所投标段的设计图纸；

（2）中华人民共和国国家标准GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

（3）工程量清单；

（4）其他资料，如：招标人提供答疑；

（5）定额套用：

①本工程采用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》，缺项时依次采用我省2018版建设工程其它专业定额。

（6）工程费用取费标准：

按《浙江省建设工程计价规则( 2018 版)》及相关文件执行。

（7）人工、材料、机械单价的组价参考依据：

①人工单价采用基期《温州工程造价信息》（综合版）发布的人工单价；

②材料价格（采用基期信息价）顺序为：a.《温州工程造价信息》（综合版）发布的温州市区信息；b.《浙江造价信息》（正刊）发布的信息价；c.无信息价材料经发包人审核的市场调研价；
③机械价格：机械费中的燃料动力部分按《温州工程造价信息》（综合版）发布的温州市区信息价格进行计算。

投标综合单价异常处理：

A投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

a、投标综合单价与招标控制价中对应的综合单价偏差±30%以上；

b、虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

c、其他异常情况。

B、综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

a、工程量增加超过本项工程量的15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按合同专用条款12.1.1条第（二）款第3项重新确定综合单价，计算合价

b、工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量按，按合同专用条款12.1.1条第（二）款第3项重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

4. 承包人提出变更工作子目的单价及组价原则，发包人审批。

5.若发包人不同意承包人提出的变更价款，承包人应按照发包人的意见进行修改并重新提出报告。若承包人不同意发包人的决定，可以由当地造价主管部门进行调解，若调解不成，按专用条款第20条处理。

6.以上《温州建设工程造价信息》（综合版）及市场调研价的材料信息价格均为除税后的价格。

7.本工程项目的基期为2024年3月。

12.1.2总价合同。
总价包含的风险范围：        不适用                          。
风险费用的计算方法：       不适用                           。
风险范围以外合同价格的调整方法：     不适用                 。
12.1.3其他价格方式：   不适用                               。 
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：按签约合同价的10%支付预付款，合同外增加的项目或工程量不再追加预付款。发包人付款前，承包人应提供等额发票。
预付款支付期限：在本合同签订并办完相关支付手续后30日内。

预付款扣回的方式：        不扣回，在第一次进度款支付中抵做工程款       。
12.3 计量
12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行的工程量计算规则执行。
12.3.3 单价合同的计量
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，发包人有权督促监理人及时完成审核。
（4）单价包干子目按实际完成工程量计量，合价包干子目按实际完成的百分比计量。

12.3.4

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

12.4 工程进度款支付：
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：付款周期同计量周期。按照《温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司建设分公司建设项目工程计价及支付管理实施细则》办理。如承包人未及时上报进度付款申请单及相关资料，发包人有权延期拨付工程进度款且不承担任何违约责任。
12.4.4

（1）监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后28天内完成支付。发包人逾期支付进度款的，不另支付利息或违约金。
（4）进度款的支付

①完成招标清单工程量的30%并经监理人及发包人确认后，支付至合同总金额的30%，承包人须提供等额的增值税专用发票。
②完成招标清单工程量的60%并经监理人及发包人确认后，支付至合同总金额的60%，承包人须提供等额的增值税专用发票。
③工程竣工验收合格并提交完整档案资料，支付至合同总金额的85%，承包人须同步提供合同总金额100%金额且符合税法规定的增值税专用发票；

④竣工结算经第三方审价单位审定完成后，发包人向承包人支付至经审定结算金额的98.5%；承包人应按审定结算金额（不扣除违约金部分）与已开发票金额之差补齐或红冲增值税专用发票；剩余的1.5%作为质量保证金（不计息）。如累计已支付进度款大于审定结算金额的98.5%导致质量保证金不足1.5%，则不足部分承包人须在收到发包人书面通知后30天内另行交入；

⑤缺陷责任期满后，退还剩余的质量保证金（不计息）。

（5）工程款结算方式
发包人可选择以银行转账或电汇或汇票方式支付。
12.4.6 支付分解表

不编制支付分解表。
13. 验收
13.1 竣工验收
13.1.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司相关验收管理办法执行。

13.1.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：在发包人要求的期限内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由未按时移交工程的，除承担自应接收工程之日起的工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准的5倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

13.2 竣工退场
13.2.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人应当在发包人要求的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，除通用条款约定外，发包人还有权委托其他单位进行清理，所发生的费用发包人有权从承包人的应付款中扣除。
竣工结算

14.2 竣工结算审核

（1）承包人应在竣工验收后90天内提交完整结算资料，发包人收到竣工结算申请单后的20天内完成核实并进行工程竣工结算审核，审核期限为其必要的审核时间。审核期间承包人应予以配合。结算资料在核实、修改和补充过程中，发包人与承包人未达成一致，导致工程竣工结算价款不能支付，承包人不得以此为由拒绝向发包人移交工程。 承包人未能按规定要求向发包人递交完整的竣工结算资料（除特殊情况经发包人同意外），则工程竣工验收合格后发包人有权停付工程进度款且不承担任何违约责任。
结算基本编制原则：承包人按本合同专用条款“12.合同价格、计量与支付”中的相关规定编制工程结算书，经审核后方可办理工程结算。承包人未按约定的时间向发包人提交竣工结算资料的，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。
（2）发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人提交的竣工结算付款。

14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式 6份，并提供相关证明材料。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：28天。
（2）发包人完成支付的期限：28天。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
15.2.1缺陷责任期：自工程通过竣工验收通过之日起计算，缺陷责任期的具体期限为24个月。
15.2.4承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后28天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （3） 种方式：
（3）其他方式: 经审定的工程价款结算总额的 1.5 %（不计息）。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:扣留经审定的工程价款结算总额的1.5%作为质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：  缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人有权按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。 

15.3.3 质量保证金的退还
最终质量保证金的退还时间：以最终工程项目的结算审核结束且缺陷责任期已届满的时间为准；在最终工程项目的结算审核结束且缺陷责任期期满后，扣除应扣款项，将剩余质量保证金无息退还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
15.4保修
15.4.1 保修责任
自工程竣工验收通过之日起进入保修期，具体分部分项工程的保修期详见《工程质量保修书》。

在工程质量保修期内，承包人应做好工程回访，发现质量问题或接到发包人保修通知后，应当到现场核查情况，在7天内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。承包人不进行保修或抢修的，发包人有权委托其他单位或人员保修或抢修，由承包人承担相应责任且承包人无权以此拒绝后续保修责任的承担。保修费用由承包人承担，发包人有权在质量保证金中直接扣除，质量保证金不足的，发包人有权追偿。
因承包人原因致使工程在保修期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。造成发包人全部损失的，承包人应予赔偿且发包人有权在质量保证金中直接扣除，质量保证金不足的，发包人有权追偿。因承包人保修不及时造成新的人身、财产损害，由承包人承担全部赔偿责任。
工程保修期为：见《工程质量保修书》。
15.4.2 修复费用
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
上述约定由发包人支付给承包人的修复费用，承包人收取的标准不得高于本合同签订时相关项目的费用标准。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：发现质量问题或接到发包人保修通知后，应当到现场核查情况，在7天内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。
16. 违约
16.1 发包人违约
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期顺延；承包人不得索赔，费用不予增加。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按合同专用条款12.4.4 执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   协商解决   。
（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延；承包人不得索赔，费用不予增加。
（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延；承包人不得索赔，费用不予增加。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1〔发包人违约的情形中的（6）〕约定暂停施工满 56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。但承包人不能主张由此增加的费用，也承包人不得主张利润等索赔事项。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
（9）擅自停工/复工；
（10）无视监理二次以上的书面警告，怠于或拒绝履行其合同义务；
（11）无视监理二次以上的书面通知，无正当理由未采取措施加快本工程或关键部位的施工，进展过慢；
（12）合同执行过程中，不响应发包人指令，不服从发包人管理，影响工程进度、质量的；

（13）发生安全事故/发生严重安全质量事故；
（14）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：监理人向承包人发出整改通知书，要求其在指定的期限内改正，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误且须支付50000元/次的违约金并赔偿发包人的全部损失；
因承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：监理人向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误并赔偿发包人的全部损失；

因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：监理人向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误并赔偿发包人的全部损失；

（5）因承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：具体详见专用条款“7.5.2因承包人原因导致工期延误”相关约定；
（6）因承包人的违约行为而发包人行使解除合同权利的违约责任：须支付签约合同价 20%的违约金，并赔偿发包人的全部损失；

（7）承包人发生通用条款（4）、（6）、（7）、(8)情形的,在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，每发生一次，发包人有权向承包人主张2000元的违约金；专用条款中第16.2.1款（9）～（12）情形的，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，每发生一次，发包人有权向承包人主张2000元的违约金；承包人发生专用条款第16.2.1（13）违约情况时，每发生一次，发包人有权向承包人主张签约合同价5%的违约金； 

（10）因拖欠农民工工资支付违约责任：具体详见发包人所属集团系统相关管理办法；
（11）因承包人或其人员原因导致相关资料对外泄漏或挪作本合同用途外使用的违约责任：产生的一切不利后果和全部损失均由承包人承担。

（12）因安全文明施工被通报批评的违约责任：被行业主管部门通报批评的须支付0.5万元/次的违约金；

（13）因承包人把发包人支付的预付款、工程进度款转移或挪做他用的违约责任：发包人有权责令其改正且支付3万元的违约金；

（14）因承包人原因造成工程损失或人身伤害的违约责任：承担全部损失及责任，承包人违约金按相关管理办法执行；
（15）因承包人擅自行动造成其他承包人实施工程受损或受影响的违约责任：应予及时恢复，并赔偿发包人因此造成的全部损失；

（16）因第三人向发包人或承包人提出索赔的违约责任：承包人全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与发包人无关造成发包人全部损失的，承包人应承担赔偿责任。

（17）因承包人与第三人之间（或承包人的分包方与第三人之间）的纠纷，导致发包人参与相关诉讼或仲裁的违约责任：发包人因此产生的全部损失均由承包人承担，且承包人还须支付诉讼（仲裁）费用等额的违约金。

（18）如因承包人未及时做好信访维稳工作导致发包人损失的违约责任：发包人因此产生的全部损失均由承包人承担，且承包人还须支付诉讼（仲裁）费用等额的违约金。
上述所有违约金发包人有权在工程进度款或工程结算款中直接扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同 
    出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用承包人的临时工程、文件等的费用由承包人承担，使用承包人的材料、设备的费用与承包人协商处理。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：风灾、水灾、突发公共卫生事件，并且需要以市级以上政府或主管部门发布的官方信息为准。

17.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；已运至施工现场的材料和工程设备的损坏由承包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，承包人不予索赔，但除因工期延期引起的人工、材料调价外不承担增加的费用、利润或索赔。 

17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过140天或累计超过280天的，发包人和承包人均有权解除合同。
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：

工程开工前，承包人自行为本合同工程办理建筑安装工程一切险（包括工程物质损失保险和第三者责任险），保险费用由承包人在投标报价中考虑。此保险将以发包人和承包人作为等同被保险人而联合受益，当本合同工程发生损失或损害时，承包人应立即向发包人报告并按保险单要求的条件和期限提供保险索赔所需的材料及证明文件。保险索赔由被保险人向保险公司提出，保险赔偿先行赔付到发包人名下（如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束）。

18.2工伤保险
承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

承包人应依照相关文件规定要求参加工伤保险，此费用纳入已标价工程量清单中的规费。

18.5保险凭证
承包人应在开工后56天内向发包人提交各项保险生效的凭证和保险单副本。
任何因未保险而产生的或不能从保险公司得到补偿的金额（不包括保单规定的免赔额）由承包人承担；保险公司不予赔付的免赔额由承包人承担。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先通知承包人及监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人书面同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.2 对承包人索赔的处理
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在收到监理人报送的索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内回复意见，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，监理人或承包人可以督促发包人尽快答复。
发包人对于任何索赔的确认或任何权利的放弃，均应以明示的方式出具书面材料。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意   。  
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (1) 种方式解决：
（1）向温州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 / 人民法院起诉。
20.5 双方同意，专用条款中未约定的内容以通用条款为准。

附件一：工程质量保证书格式
工程质量保证书

由我方负责施工的                       工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行承包人的质量责任和义务，确保工程质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准，并保证做到：
项目部建立工程质量保证体系，项目负责人对所承建的施工质量负责。
严格按经审查合格的施工图设计文件施工，保证施工质量符合验收规范的标准，在施工前组织专业提资和施工图会审，确保预留完整，对施工图不符合现场实际的情形，有义务向设计咨询求证。
工程所用的各种材料、构配件、设备等严格按规范的要求，使用前在监理人或发包人代表监督下检验合格后方可使用。
严格按照《市域铁路单位工程验收管理办法》（温铁投〔2022〕 90号）的规定，对工程质量管理进行评价验收。
单位工程验收时保证：质量控制资料齐全；工程有关安全和功能的检验资料完整；各分部工程质量均验收合格；主要项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定；质量验收合格。
强化技术管理人员、技术工程师的质量意识，加大质量宣传教育力度，明确质量目标和落实质量责任制。 
所有设备按照规范要求及有关技术文件进行开箱。经发包人、设计人、监理人验收合格并签字方可就位。安装设备过程中须有监理人监理工程师旁监，并签字确认所有数据计入资料存档。
八、保证负责施工的设施设备使用功能满足技术标准和要求，在使用权完成正式移交前，负责设施设备的日常维护（含设备试用阶段）。
九、工程竣工验收交付使用后，在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务。
十、上述承诺严格履行诚实、守信确保工程质量。
十一、因施工原因发生质量问题，愿意承担相应责任。
                承包人（盖公章） ：
                                     法定代表人或其授权代理人：

                                       （签字或盖章）
                                年   月   日
附件二：工程质量保修书格式
工程质量保修书
发包人（全称）：                   
  承包人（全称）：                    
  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                             （工程全称）签订工程质量保修书。
  一、工程质量保修范围和内容
  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
  承包人承担的本项目施工图范围内的所有工程内容均纳入保修范围。
  二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：
合同范围内的其他所有永久工程为工程的设计使用年限。
自工程通过竣工验收通过之日进入保修期。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收通过之日起计算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理，费用由承包人承担且承包人不得以此拒绝承担后续的保修义务。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
  五、保修费用
  保修费用由承包人先行支付，承包人向造成质量缺陷的责任方追偿。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：按国家规定的工程保修条例执行。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其履行期限至保修期满。
发包人：  (盖章)                            承包人：  (盖章)
法定代表人或其授权代理人：                  法定代表人或其授权代理人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
电  话：                                    电  话：             
传  真：                                    传  真：             
开户银行：                                  开户银行：           
账  号：                                    账  号：             
邮政编码：                                  邮政编码：           
年    月    日                              年    月    日
附件三：安全生产（消防安全）责任协议书
安全生产（消防安全）责任协议书
为明确和落实轨道交通工程安全生产（消防安全）管理责任，经发包人、承包人双方协商一致，签订如下协议：
一、安全生产（消防安全）目标
不发生亡人及较大以上生产安全（消防安全）事故；不发生有较大影响的生产安全（消防安全）事件。
二、发包人权利和义务
1、提供场地。发包人在开工前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产（消防安全）管理的责任区域和要求。
2、安全报监。发包人负责按规定办理安全监督手续。
3、安全交底。发包人向承包人提供安全生产（消防安全）相关的规章制度，明确安全管理的有关管理要求和主要常用的法律法规、规范标准。
4、第三方监测。发包人应根据工作需要，委托第三方监测等单位落实监测监控管理。
5、安全生产费用。发包人按合同约定，按时足额向承包人支付安全生产费用。
6、安全检查。发包人根据需要，对承包人进行安全生产（消防承包人安全）检查。
7、安全考核。发包人根据有关安全生产（消防安全）的考核办法，对承包人进行安全生产（消防安全）考核。
8、应急管理。突发紧急情况下，发包人有权调配承包人的应急队伍和应急物资参与应急抢险救援。
9、安全生产（消防安全）事故。发生安全生产（消防安全）事故，发包人根据相关规定对承包人进行调查和处置。
三、承包人权利和义务
1、安全生产（消防安全）目标管理。承包人是施工项目安全生产（消防安全）的责任主体，负责施工现场安全生产（消防安全）管理工作。承包人应根据发包人的要求，细化和明确安全生产（消防安全）目标，落实安全生产（消防安全）措施和责任考核制度，保证安全生产（消防安全）。
2、承包人应严格执行有关安全生产（消防安全）的法律法规和规范标准，执行发包人关于安全生产（消防安全）的各项规章制度，积极配合政府部门、发包人等单位的检查，及时落实隐患整改闭合。
3、安全生产管理体系。承包人应根据相关规定，设立专职安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立和完善安全生产责任制，健全安全生产规章制度和安全生产保证体系。
4、技术方案。承包人应根据相关规定，针对本工程项目的特点、性质、规模、资源配置以及现场条件（尤其是周边环境），编制施工组织设计和各项施工方案，应当编制危险性较大分部分项工程安全专项施工方案，并对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案组织专家论证。承包人应严格按照批复的方案组织施工。
5、监测监控。需要进行监测监控的项目，承包人应委托有资质的单位开展现场第一方监测。
6、分包管理。承包人如依法分包工程的，必须履行分包审批程序，与分包单位一起依法履行总包与分包的各项法律义务。承包人不得将工程转包或违法分包。承包人要将分包单位及其人员纳入统一管理的范围，签订安全管理协议。
7、教育培训和安全技术交底。承包人应切实对所有从业人员进行安全生产教育培训，在各分部分项工程开工前，对每一位承包人从业人员进行书面的安全技术交底。
8、特种作业管理。承包人应严格执行特种设备管理制度，各类特种作业人员应持有效证件上岗，无证人员不得进行特种作业。
9、设施管理。承包人应在临时设施投入使用前组织验收，并定期检查、维护和保养各类临时设施，包括水平和垂直人行通道、临时用电设施、临时工作平台、临时驻地、便桥、水泥桶仓、泥浆池、各类工棚等，防止临时设施垮塌、漏电和防护设施缺失等现象发生。
10、劳动防护。承包人应为从业人员配备相应的、合格的劳动防护用品；应为各劳动作业场所、人员可能到达的地方和机械设备设置安全防护装置。
11、消防安全。承包人应在各生活、办公和施工场所配备消防设施，落实日常检查，开展相关演练，进行教育培训，全面负责责任区域内的消防安全。
12、安全检查。承包人每周至少组织一次全面的安全检查，并根据实际需要开展各类专项检查和日常巡查。承包人应积极配合政府、发包人和监理组织的各项检查，并及时落实整改措施，消除隐患。
13、安全生产费用。承包人应建立并严格落实安全生产费用管理制度，确保安全经费的投入，不得挪用、挤占安全费用，建立安全费用使用台帐。
14、交叉施工管理。两个以上施工单位在同一作业区域内进行施工时，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
15、安全事故。承包人责任区域内发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救、保护现场的同时，按规定及时上报，并积极配合相关单位调查和处置。
16、应急管理。突发紧急情况下，承包人应主动开展应急抢险工作，并根据发包人调配，积极提供应急队伍和应急物资。
17、承包人应主动接受发包人和政府行政主管部门的业务指导、检查，服从管理，积极响应有关安全管理的要求。
18、承包人参加发包人的有关安全生产考核，接受相应的处罚或享受相应的奖励。
四、其他
1、本协议未涉及的有关条款，发包人、承包人双方可根据需要协商补充。
2、本协议作为发包人、承包人双方工程施工合同文件的附件，与工程施工合同文件具有同等法律效力，在双方签字盖章后生效。工程合同期满，本协议终止。
发包人：                                 承包人：                               
     （盖章）                                  （盖 章）   
法定代表人                               法定代表人
或其授权代理人：（签字或盖章）           或其授权代理人：（签字或盖章）
签订日期：    年    月    日             签订日期：    年    月    日
附件四：文明施工责任协议书
文明施工责任协议书
  为贯彻执行《温州市域铁路标化工地建设指导意见》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经发包人、承包人双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
二、双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按省市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。
三、根据温住建《关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》的有关要求，承包人应遵守如下规定：
1、应严格执行有关文明施工的法律法规和规范标准，执行发包人关于文明施工的各项规章制度及奖惩规定。
2、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，按规定上报。
3、承包人按有关规定专项包干使用文明施工经费，不得挪作他用。
4、工地应设置专职文明施工管理人员，做到动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。
5、工地的主要出入口处应设置醒目的施工标牌，具体要求如下：
（1）主要内容应包括：工程概况、消防保卫、安全生产、文明施工告示（夜间施工公示）、文明施工责任、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图、消防平面图、扬尘污染防治公示。公示标牌要求规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确。
（2）项目经理部、预制（拌和）场、主要施工点应设置以创建品质工程、安全生产及文明施工为主要内容的宣传标语。
6、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：
（1）围挡应按发包人要求施工，属地政府若有特殊要求的，按照属地政府要求执行。
（2）施工区域与非施工区域严格分隔。
（3）设置连续、畅通的排水和沉淀设施，及时办理《排污许可证》，严禁泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道，或直接排入河道。
（4）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。
（5）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。
（6）施工现场便道硬化平整，硬化宽度不小于出入口宽度，并配备必要的车辆冲洗设施。道路畅通、排水系统处于良好的使用状态，无建筑垃圾。
7、施工现场应按卫生标准和环境卫生、通风照明的要求，设置相应的厕所、化粪池、简易浴室、更衣室、生活垃圾容器等职工生活设施，落实专人管理。厕所便池贴瓷砖，必须有冲洗设备，并保持清洁卫生。落实各项除“四害”措施，控制“四害”孽生。
8、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。
9、施工现场设有食堂的，应符合温州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明。
10、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。
11、承包人应当严格依照《中华人民共和国消防法》的规定，在工地建立和执行消防管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。
12、承包人在施工中应遵守下列规定：
（1）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。
（2）设置各种防护设施，防止施工中泥浆水、废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。
（3）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。
（4）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向温州市有关部门申办《夜间施工许可证》。
（5）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。
13、承包人应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、居民的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。
14、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位和居民财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。
四、承包人应接受发包人和政府有关文明工地工作的指导检查，对存在的问题应及时进行整改，并接受发包人的违约处理和地方政府的处罚。
五、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担，且发包人有权在工程款中直接扣除。
六、本协议作为发包人、承包人双方工程施工合同的附件，在工程合同及本协议签字盖章后生效，与工程合同具有同等法律效力。 
发包人：                                 承包人：                               
     （盖章）                                  （盖 章）   
法定代表人                               法定代表人
或其授权代理人：（签字或盖章）           或其授权代理人：（签字或盖章）
签订日期：    年    月    日             签订日期：    年    月    日
附件五：工程建设项目廉政责任书
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：                                
发包人（甲方）：                              
承包人（乙方）：                              
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
    第一条 发包人、承包人双方的责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条  承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
(一)不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)不准以及任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
(一)发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至自工程竣工验收通过之日。
第七条 本责任书份数同主合同。 
发包人：                                 承包人：                               
     （盖章）                                  （盖 章）   
法定代表人                               法定代表人
或其授权代理人：（签字或盖章）           或其授权代理人：（签字或盖章）
签订日期：    年    月    日             签订日期：    年    月    日
附件六：工程资金管理协议
工程资金管理协议
甲方：

乙方：

丙方：                               

工程名称： 

为保证工程建设项目按期、优质地完成目标任务，保证资金安全、合理、有效使用，提高投资效益，确保建设资金专款专用，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

一、资金监管内容

1、乙方为完成                              成立的             项目经理部（以下简称“项目部”）在丙方开设临时存款账户、安全生产费用专项资金账户。待乙方以本公司或本公司项目部名义开立账户后，具体的户名和账号需书面告知甲方和丙方。乙方不得在临时存款账户、安全生产费用专项资金账户上及账户内的款项上设置任何担保权益或负担，若乙方办理上述业务的，丙方应及时向甲方报告，并拒绝为其办理相关业务。未经甲方书面同意，乙方不得至丙方对上述账户办理变更、销户等手续（除法院、中国人民银行等有权机关要求进行清理的情况除外。）

2、甲方应按合同规定及工程进度完成情况，将工程款、保险赔款、暂借款等与工程相关的款项汇入乙方开设的账户。

3、乙方应将项目部自有资金及甲方所拨付资金专项用于项目工程建设。

4、丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方与乙方委托对乙方在丙方开设的临时存款账户、安全生产费用专项资金账户资金使用情况进行监管。

二、发包人的权责

1、甲方有权不定期审查银行对项目部资金使用情况的监督和服务，发现丙方监督不力、服务不佳或未履行协议条款时，以及丙方未为甲方提供后续金融支持和服务的，甲方有权要求乙方另行开设存款账户、安全生产费用专项资金账户或结算户，乙方和丙方须予以服从。

2、甲方有权每月对乙方报送的月度资金使用流水账及相关附件进行核查，根据核查情况有权随时派员对乙方项目资金的财务支出情况进行专项检查，乙方和丙方须予以配合。

3、甲方对乙方违反工程资金管理协议规定、随意转移或挪用项目资金的行为，甲方有权要求丙方立即冻结临时存款账户，中止工程款的支付并责令改正，性质严重，影响工程建设的，甲方有权追究承包人违约责任，同时收取乙方转移或挪用资金每日0.02%的罚金，并按发现次数每次收取2000元以上，5000元以下的违约金。丙方未履行监管职责，任由乙方随意转移或挪用资金的，按发现次数每次收取与乙方同等的违约金。上述行为造成甲方经济损失的，乙方与丙方承担相应的赔偿责任。

4、在乙方、丙双方发生争议时，发包人应负责协调、解决。

三、乙方的权责

1、为便于丙方监管，乙方在丙方开立的临时存款账户、安全生产费用专项资金账户为“非通存通兑”帐户,允许开通具备查询功能的网上银行业务，乙方支付的每一笔款项应通过在丙方开设的账户出账，不允许从收款方的开户银行委托收款，乙方应向发包人授权进行项目开户银行工程资金的查询。因乙方需要，确需开通支付功能网银的，报甲方审核批准后准予开通小额支付网银(一般单笔限额3万，当日累计限额5万，当月累计限额50万)。如在后续资金使用中发现乙方有违反工程资金管理协议规定及为规避监管转移、挪用资金的，甲方有权会同丙方立即关闭网银支付功能。工程验收合格后，如确有需要的，经甲方审核可开通网银支付功能，同时结束工程资金监管。

2、确保本工程监管资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；乙方不得对本工程资金进行集中管控及资金归集；保证不通过抵押、担保等任何其他方式使用账户资金；不得将本工程资金拆借给其他单位。

3、乙方应于每月28日之前报送《月度资金计划表》一式三份及上月资金流水证明由甲方进行审核。

4、《月度资金计划》中涉及材料、设备、分包工程等分笔支付超过100万元以上，应向甲方业主代表提供相应的购货合同、协议和发票等相关证明材料。

5、向分包单位支付工程进度款超过100万元以上时，应向甲方出示分包合同、协议、《工程分包申请》和发票。

6、向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工社保基金、工会经费等款项分笔超过50万元以上，应向甲方出示上级单位出具的转账通知、汇款单、计算依据、计算方式、计算明细表等支撑材料；并在报送月度资金使用流水账时，将支撑材料的复印件送甲方备案。

7、乙方在支付款项时允许在计划基础上浮动20%，对超限额未列入资金使用计划及超计划20%以上的款项，支付时必须经甲方审核与备案，丙方凭审核与备案后的《月度资金计划表》进行支付。 

8、乙方支付税金、水电费等税费、规费、丙方代发的项目部职工工资等款项时，无需发包人进行审核，但应按月将相关收据、发票等资料复印件提供甲方备案。

9、乙方对提交的支付款项凭据材料的真实性、完整性负责，由于乙方提交的凭据材料的问题而导致的损失，乙方自行承担所有责任。

10、乙方使用现金必须遵守中国人民银行《现金管理条例》的有关规定。

11、乙方接受并配合甲方对项目资金的监督和管理，向甲方财务部报送上月度资金使用流水账，流水账上必须注明付款日期、凭证号、票据号、收款单位名称、款项性质、用途、金额，同时附上经银行确认的对账单。

12、乙方不得为规避发包人监管对上述需报送甲方审核的款项进行拆分支取，丙方如发现乙方上述行为，应暂停相关款项支付并及时通报甲方。

四、丙方的权责

1、丙方根据经甲方审核确认后的《月度资金计划表》进行款项支付，明确业务流程，提高工作效率，不得压票。如发现乙方有转移、挪用资金及其他异常支付行为应及时向甲方报告并阻止乙方付款。

2、对未经甲方审核、备案的付款请求，丙方有权拒绝办理，并及时报告甲方。

3、丙方负责按照《票据法》《支付结算办法》、《月度资金计划表》对乙方付款请求形式性审查并办理付款。

4、对税金、水电费及丙方代发的项目部职工工资等款项的支付不受金额限制，除丙方要求办理正常的手续外，无需甲方审核。

5、丙方承诺为发包人提供的资金监管服务为免费服务。

五、甲方、乙方、丙三方都应履行保密责任，不得将业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

六、发包人乙方履行土建合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，工程所有款项支付完毕，本协议即告终止。因甲方要求乙方另行开设存款账户和安全生产费用专项资金账户或结算户的，本协议即告终止。

七、本协议未尽事宜，由发包人、乙方、丙三方另行协商。

八、本协议一式   份，甲方执陆 份、乙方执陆份、丙执   份。

九、本协议生效后，三方应通知并确保所属机构和个人认真执行。在执行过程中如发生争议或需对有关条款进行修改、补充，由甲方牵头，三方协商解决。协商不成的，提请温州仲裁委员会仲裁解决。

甲方（盖章）：            

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

签订日期：         年     月     日

乙方（盖章）：            

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

签订日期：         年     月     日

丙方（盖章）：            

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

签订日期：         年     月     日

附件七：履约保函
履约保函
                                         保函编号：            
致：                         
鉴于                       （以下简称“发包人”）接受承包人名称（以下称“承包人”）于    年    月    日参加                      标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
鉴于你方在上述合同中要求承包人向你方提交下述金额的、经认可银行开具的保函，作为承包人能完全履行本合同责任的担保。
本行同意为承包人出具保函，本行在此代表承包人向你方承担支付人民币大写     元（¥        ）（合同价格的  %）的责任，承包人在履行合同中，由于非不可抗力的一切原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予以支付，不挑剔、不争辩，也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。
本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同条款或合同发生变化或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。
本保函有效期自                              。
本保函以及与本保函有关的一切争议，由各方协商解决；协商不成的，提交温州仲裁委员会仲裁。
出具保函银行名称
签字人姓名和职务（印刷字体）
签 字 人 签 名
盖         章
日         期

附件八：履约保函续保承诺函
履约保函续保承诺函
我方承诺为                                   提供的履约保函有效期为履约保函出具之日起至工程竣工验收通过之日止一直有效，如在履约保函时间     年    月    日截止时，本工程的服务工作还未履行完毕，我方在履约保函到期前2个月提交履约保函续保文件，有效期直至工程竣工验收通过之日止。如不按期办理，你方有权从应付款中直接扣留相应金额。
我方进一步承诺，因办理履约保函续保文件所产生的所有费用均由我方承担。
                  单位全称（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
        日  期：
附件九：温州市工程建设领域人工费用与其他工程款分账管理及农民工工资专用账户三方监管协议
温州市工程建设领域人工费用与其他工程款分账管理
及农民工工资专用账户三方监管协议
甲方（发包人）:温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司(工程建设单位)
乙方（承包人）:                         (工程总包单位)
丙方（银行）:                            (专用账户开设银行)
工程项目名称:                           
根据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》(人社部发(2021) 53号)和《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》(浙人社发(2022) 14号)等文件精神，经三方协商一致，达成如下协议:
一、乙方在丙方开设乙方农民工工资(劳务费)专用账户(以下简称;“专户”)，账户名称:账号(子账户):                    ; 项目编号:                         。该专户专项用于支付乙方上述工程建设项目的农民工工资，不得挪作他用。开立专户时，预留银行印鉴由乙方财务章、法人章等印鉴组成。乙方申请专户预留印鉴变更的，需经丙方同意。在监管期内，该专户关闭通存通兑功能，不得取现，不得购买支票等银行重要空白凭证，不得开立公司网银专业版、手机银行专业版、集团账户、单位结算卡（回单打印功能除外）作为授权被代扣账户等可能引起专户内自己发生动账的业务。
二、工程开工后，甲方于次月开始，每月     日前，将上月结算价款总额（即上月计量的工程价款总额）的       %作为人工费用汇入乙方专户。
三、乙方应通过工薪保障系统传送代发工资数据至丙方。同时，乙方委托授权丙方通过该专户与“智慧住建”“浙江省工资支付监控预警平台”实现数据互通，按要求实时推送专户交易、余额等信息。丙方应加强数据安全管理，未经同意，不得将相关信息泄露给协议外其他方。
四、甲方在支付人工费时应注明项目编号，因甲方未填写项目编号或项目编号填写不正确，导致资金无法转入分类账户的，需甲、乙双方共同提出申请，由丙方根据申请内容和入账情况进行人工调账。
五、丙方应对专户进行特殊标识，在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统或相关行政司法部门等作出整体限制查封、冻结或者划拨时设置提醒。丙方有义务及时为乙方按月提供标注专户名称、账号及支出明细的代发工资流水并盖业务章，且确保流水上的账号与协议及备案账号一致。以企业为单位开设的专户，丙方应按项目进行资金分类管理，项目间资金不得相互划转。同时，乙方同意并授权丙方应将专户开立、变更、撒销、交易、余额等信息实时上传工薪保障系统，并按照监管要求提供专户业务服务。
六、乙方垫付人工费用或误操作汇入专户的资金，丙方可根据乙方提供的经甲方确认的情况说明和入账证明以入账金额为限原路返还。除此外，工程未竣工前，丙方不得接受柜面或网银等转账指令。
七、工程峻工后，如专户仍有该工程的人工费用结余，丙方可依据监管部门通知取消账户特殊标识，按程序办理专户撤销手续，专户余额归乙方所有。
八、本协议由三方协商订立，三方签订后生效，各方必须严格履行，共同遵守。
(一)若甲方违约，应继续履行职责并承担违约责任:
(二)若乙方违约，应采取补救措施并承担违约责任;
(三)若由于丙方工作失误，造成专户被法院划拨、冻结和查封，给乙方造成的损失应承担相应违约责任。
九、本协议在履行中发生争议时，各方可自愿选择以下第 （一） 种方式解决：
(一)提交温州仲裁委员会申请仲裁;
(二)向项目所在地或丙方所在地人民法院提起诉讼。
十、本协议一式壹拾捌份，三方各执陆份，乙方须在签订协议后，将协议扫描上传工薪保障系统备案。
（以下无正文）
（本页为签署页）
甲方(盖章) :
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
签订日期:    年    月    日
乙方(盖章) :
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
签订日期:    年    月    日
丙方(盖章) :
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
签订日期:    年    月    日
附件十 工程结算-承诺书
工程结算-承诺书
（建设单位）：                                          

我单位承建                                        项目已通过竣工验收，已具备办理工程结算的各项条件。现将工程结算资料报送贵单位，请安排工程结算审核。
我单位承诺：
1.积极配合贵单位工程结算审核工作的各项要求；
2.同意由我单位支付评审追加费用（核增费用和超过评审金额5％的核减费用）；
3.我单位已对工程结算资料的完整性、真实性、合法性进行核对，并对我单位提供工程结算资料的真实性、合法性负责；
4.若后续项目主管部门、审计部门或财政部门在监督审查过程中发现问题，我单位承诺积极配合贵单位予以整改，对结算中出现错误、遗漏或重复等情况导致多算的，我单位承诺予以退还。
我单位若违反以上承诺给你单位造成损失时，由我单位愿意承担由此造成的相关责任和损失。
联 系 人：
通讯方式：
单位名称（盖章）：
年    月    日

第五章  工程量清单

1.招标工程量清单说明

1.1本招标工程量清单是根据询比采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本招标工程量清单应与询比采购文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：见招标工程量清单。

1.5除本询比采购文件有特别约定外均按现行计价依据规定执行。
2.投标报价说明

2.1投标报价应根据询比采购文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、招标工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2已标价工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在已标价工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：见招标工程量清单。

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：见招标工程量清单。

3.招标工程量清单（另附）

第二卷

第六章  图  纸

（电子版另附）
第三卷

第七章  技术标准和要求

一、总则

1.本技术要求中未提到的任何细节，或在涉及到本技术要求中任何条款的叙述中没有特定规定的，都应被认为指的是采用我国轨道交通工程中的习惯做法或国家颁发的有关规范、标准。

2.对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当投标人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，投标人报经设计单位、招标人批准后，也可使用，但这种批准，应不免除投标人根据合同规定的任何责任。关于原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异，应由投标人在向招标人的报告中详细说明，并在期望招标人批准的日期前至少28个工作日提交。如招标人认为投标人所建议改用的其他标准或规范不能保证工程达到相同的质量时，则仍应执行原采用的标准或规范。

3.本技术要求在执行中，某些条文如有不明确之处，其解释权应属于招标人，但须符合合同文件中的相应规定。

4.除本技术要求另有规定外，所有材料和工程的质量均应符合招标时已颁布的现行国家标准与规范的相应规定和要求。标准、规范与本技术要求不一致时，以要求高的为准。

5.各分项（分部）工程均应严格按照施工图纸的规定和要求，及招标人的指令进行施工。

6.在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，招标人认为有必要采用时，在报经招标人和设计单位（如有必要）批准后，方可执行。 

二、工程实施的技术标准和规范

1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）

2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

3.《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203）

4.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

5.《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）

6.《通风与空调工程施工质量验收规范》（ GB50243-2016）
7.《温州市轨道交通工程安全文明施工标准化图集》

8.其他规范按照涉及相关国家、行业及地方的有关标准执行；若有新规范及标准颁布或更新，执行最新规范及标准。

三、工程概况

灵昆车辆段上盖开发一层平台开闭所土建工程位于温州市瓯江口滨水南路与经十四路交叉路口。

本工程的主要施工内容包含灵昆车辆段上盖开发一层平台开闭所的土建工程、低压配电及照明系统，以及室外管道工程，包括但不限于：

1）开闭所房屋的建筑工程、结构工程、防水工程及其内外装修等工程。

2）开闭所内沟槽、设备基础及其预埋件。

3）开闭所内低压配电、照明系统以及通风系统等工程。

4）室外管道及现浇井等工程。

 注：本范围描述工程所含的内容只是概括性的，不应认为是全面、无缺的，具体以图纸及工程量清单为准，但并不限于或排除从合同文本（法规）或根据实际情况为完成一个完整工程所需要的全部工作。

四、工程要求

（一）工期要求
本工程计划工期如下，在规定的施工时间内，工程范围内全部工程内容完成并通过验收。

计划开工日期： 2024 年 6月 10 日

工期要求：本标段施工工期  90 天，计划起止时间为2024年6月10 日—2024年 9 月10 日。招标人有权根据实际情况对工期进行调整，合同价不做调整。

（二）工程安全文明施工要求

尽全责提高施工现场的健康性、安全性，贯彻实施安全和健康政策，遵守国家地方的法律法规和有关的强制性条文的要求，遵守安全生产、环境保护、水土保持及治安管理等有关法规。工程实施过程中杜绝一般及以上生产安全事故。

（三）工程质量要求

符合国家、行业、地方相关技术规范和招标文件要求，达到一次性验收合格。

五、工程管理

（一）施工准备

1.自行组织补充管线和障碍物及建筑物调查、补充地质勘察。

2.熟悉设计图纸，参加设计交底和图纸会审。

3.复测控制桩和水准点，并制定测量方案和监控量测方案。

4.按招标人要求优化施工组织设计。

5.作好各项技术交底和培训，安排好检验和试验工作。

6.编制施工计划和施工程序，协调各工序和各专业间的配合工作。

7.组建施工管理机构和专业作业队伍，并进行进场前的施工教育培训。

8.编制材料和设备供应计划并作好供应。安排好预制构件和非标准件加工以及施工机具设备的维修保养工作。

9.核实场内拆迁项目的情况，并报招标人与有关部门处理。

10.架设供电线路，接通施工用水管路，确定材料、设备和土方运输路线及土方外运的技术要求。

11.作好场区的临时排水、车辆、车轮冲洗沟槽设施及场地、道路硬化。

12.组织施工机械设备和材料进场。

13.落实季节性施工措施。

14.落实安全、消防和保安措施，以及文明施工管理措施等。

15.管线调查、保护及恢复
投标人在施工期间需做好市政、电力、通讯、军用等管线的调查与保护工作，并保证施工期间正常使用,以上相关费用在技术措施费中考虑。

临近管线施工，应加强与相关权属单位沟通，制定专项施工方案和管线保护方案。如有必要由投标人委托具有安全评估资质的单位进行相应安全评估及方案评审并取得权属单位同意，按规定办理各类审批或备案手续，并按要求配备专业监管人员，以上相关费用包含在投标人投标报价中。如有发生损坏的由投标人负责修复并赔偿。

管线迁改施工，投标人必须无条件与之相配合，保证其施工的顺利进行，并不得索取任何费用。

16.周边建筑物、构筑物保护

投标人在施工期间需做好周边建筑物、构筑物调查与保护工作，并保证施工期间正常使用,以上相关费用在技术措施费中考虑。

临近建筑物、构筑物施工，应加强与相关权属单位沟通，制定专项施工方案和建筑物、构筑物保护方案。并委托专业单位对建筑物、构筑物进行监测。施工期间发生建筑物、构筑物损坏由投标人委托具有相应资质的单位进行鉴定或安全评估等，并承担费用。如建筑物、构筑物需采取加固、修复、补偿等措施的，由投标人负责并承担费用。

材料管理

   混凝土、钢筋、水泥、防水材料（防水卷材、防水板材、防水涂料、止水带）采用甲控模式（附名录）

商品混凝土供应商名录
	序号
	供应商名称

	1
	温州市万年混凝土有限公司

	2
	温州中港混凝土有限公司

	3
	温州市顺新混凝土股份有限公司

	4
	瑞安市云江混凝土有限公司

	5
	瑞安市华工混凝土有限公司

	6
	海发建材集团有限公司

	7
	三工控股集团温州混凝土有限公司

	8
	永嘉县东岸混凝土有限公司

	9
	温州超泰商品混凝土有限公司

	10
	瑞安市华东散装水泥有限公司

	11
	温州瓯海万年混凝土有限公司

	12
	温州创新新材料股份有限公司

	13
	温州市筑源混凝土有限公司


钢筋供应商名录
	序号
	供应商名称

	1
	新兴铸管股份有限公司

	2
	常州中天钢铁有限责任公司

	3
	江苏沙钢集团有限公司

	4
	江苏永钢集团有限公司

	5
	安徽长江钢铁有限责任公司

	6
	江阴市长达钢铁有限公司

	7
	浙江富钢金属制品有限公司

	8
	杭州钢铁集团公司

	9
	衢州元立金属制品有限公司

	10
	西林钢铁集团有限公司


水泥供应商名录
	序号
	供应商名称

	1
	海螺

	2
	虎山

	3
	山水

	4
	红狮


防水材料供应商名录
	序号
	供应商名称

	1
	北京东方雨虹防水技术股份有限公司

	2
	徐州卧牛山新型防水材料有限公司

	3
	湖南耐渗塑胶工程材料有限公司

	4
	深圳市卓宝科技股份有限公司

	5
	江苏成松防水材料有限公司

	6
	衡水中铁建土工材料制造有限公司

	7
	广州大禹建筑防水材料有限公司

	8
	衡水滨河工程橡塑有限公司

	9
	雨中情防水技术集团有限责任公司


凡将构成永久性工程组成部分的一切材料（含半成品、成品），都必须符合本要求的规定，必须附有材料的合格证或质量保证书。

没有招标人批准，不得采取任何代用材料。

投标人应对所使用的原材料、半成品、成品和工程设备，应依据国家、行业有关标准及地方质量安全监督部门意见，选定相应的检验和试验手段，并委托具有相关资质的第三方单位进行检测，第三方检测单位需向招标人备案，相关的试验费用由投标人自行考虑。

（三）水土保持要求

1.土方消纳场要求

本工程所有土方处置应满足当地政府相关文件要求。行业管理部门要求办理的渣土准运证、渣土消纳场所和交通通行证等所有手续均应办理，并由投标人自行办理解决，投标人施工中因违反当地有关规定，引起政府职能部门罚款和停工整改，其发生的费用与损失由投标人自行承担。

2.土方运输要求

本工程施工中所有土方、泥浆、材料、及施工废料的内外运输，必须遵守当地有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，承担渣土运输的企业必须是具备资质且信誉良好的专业运输企业，施工场地内设置冲洗、硬化出入口、运单制度等规范化管理，严禁车身不洁、车轮带泥等不文明施工行为。

六、临时工程与设施

（一）临时工程要求

临时工程包括为实施和完成本合同工程及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯、防火医疗、急救等的提供、安装、维护与服务，维持正常交通和施工运输的临时道路；合同结束后，对所有修建的临时工程，投标人均应自费拆除运走，恢复修建前的原有状态并报原审批单位验收通过，除非工程竣工前另有协议或招标人另有指示。

（二）供电

施工用电：临时用电由投标人自行考虑，费用自理。工程施工期间，如电力报装未能完成的，应采用自发电形式进行施工，投标人自行考虑并承担相关费用。

投标人应进行施工场地内的用电设计，并将办公室和施工生产用的总的和分部的耗电量、电源选择、供电系统电压、变电所的容量及安装等设计图纸和详细的规范书提交招标人，以便审查和批准。

电力传输线和配电设施必须符合国家及温州市关于电力安装、使用及维修的有关规定，投标人对电力传输线和配电设施的设计、安装、维修和拆除管理负责，并确保其安全可靠。

投标人在合同履行期内，负责维护并保证供电设施的正常运行，并应负责对本工程实施与缺陷修复以及职工生活所需全部电力的供应，并承担所有一切费用。

（三）供水

施工用水：施工临时用水由投标人自行考虑并承担相关费用、办理相关手续。

投标人应将拟安装的供水管线图提交招标人核备，饮用水应使用自来水管道供水。

（四）临时排水和垃圾处理

在合同履行期内，投标人应对其所有驻地以及工作场地区域内的施工排水、粪便、污水、垃圾随时运走或收集处理，有毒或放射性的垃圾严格按照国家有关法律规定处置，投标人承担一切费用。

施工现场应设置连续、顺畅的排水系统，合理组织排水。排水沟穿越道路应埋管或加盖板。

污水的处理和排放。场地内应设三级沉淀池和冲洗槽，做到所有的生活或其他污水必须分别处理达标后，方可经排水渠排入市政排水管网或河流。未经沉淀处理的一律不得排入市政排水设施或河流。排入市政排水设施或河流，要得到有关部门批准。由于施工原因而引起的市政排水系统的淤积和堵塞，由投标人负全责。

（五）场地硬化

投标人应对施工场区内的临时房屋、内外地坪、道路、仓库、加工场、材料场、水泥堆放场等进行场地硬化，硬化面层采用厚度不小于20cm，强度不小于C25的砼路面并设置钢筋网片。

（六）场地照明

场地内照明除满足施工要求外，因施工对原临街市政照明造成影响的，由投标人负责提供临时照明并承担所有一切费用。

（七）临时道路

新建施工便道，必须满足施工期间机械设备、材料等进出场，同时须满足文明施工需要，基底换填为0.5-1m厚矿渣或砖渣并压实，强度不小于C30的砼路面，施工便道6m路宽，道路两侧设排水沟。

施工便道的修建、维修、清扫及拆除等相关工作由投标人负责。

（八）消防设施

投标人应按当地消防管理部门的有关规定，配备消防器材和消防用水，做到布局合理，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效、水源充足。施工驻地要有明显的防火宣传标志，并设专人负责对工地人员进行防火知识教育。

施工驻地用电及使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，严禁超负荷使用电气设备。

施工材料的存放场地和使用应符合防火要求。易燃易爆物品，必须有严格的保管制度和防火措施，专人负责，分类单独存放，还必须设置危险地点及危险物品安全警告标志牌，确保安全。

七、安全文明施工要求

（一）安全文明一般规定

1.在本程施工期间，投标人应制定现场安全和文明施工规则，检查安全和文明施工执行情况，对职工进行安全和文明施工教育，采取各种预防措施，防止事故的发生，所有安全和文明施工措施应符合各种管理文件及各种规章条例要求。

2.投标人应在收到中标通知书后及时将安全生产与文明施工责任人名单、安全生产管理和文明施工的规章制度等相关资料文件报送招标人备案。在招标人要求需采取特殊安全防护措施的项目施工前，应编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施报招标人批准后，方可施工。施工期间，投标人应无条件接受政府安检职能部门以及招标人进行的定期、不定期安全与文明施工的检查，并对检查发现的问题认真整改。

3.投标人应遵守一切指导安全、劳动保护、文明施工及卫生管理等有关法规，配置必要的安全、文明施工设施与保护器材，设立安全警告标志牌，并为其现场职工（包括招标人代表招标人员）提供必要的安全防护和劳动保护用品；施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。投标人有责任管制无关人员进入施工现场。

4.投标人严格按安全标准组织施工并遵守合同附件《安全生产责任协议书》及《文明施工责任协议书》全部义务，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。

5.除遵守通常工程施工的安全生产与文明施工的管理规定外，投标人还必须按照温州市政府有关部门和招标人针对本工程制定的有关规定的要求执行。

6.投标人应制定应对紧急状况的应急预案，报送招标人审批，并按批准预案做好安全检查。

7.施工现场一旦发生安全事故，投标人应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；事故发生后，事故现场有关人员应当立即向招标人报告，投标人应在事故发生1小时内向安全监督管理和建设行政主管部门报告。

8.招标人仅对其雇佣的工作人员的工伤事故承担责任，但由于投标人原因造成招标人人员工伤的，应由投标人承担责任。

9.投标人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤或意外事故承担责任。

10.由于投标人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失，由投标人承担责任，并承担由此引起的赔偿。

11.如发生保险范围内的事故或事件，应及时通知招标人和保险公司。

12.如果投标人在安全生产、文明施工方面的不良行为如果被新闻媒体或行政部门等曝光，招标人将依据相关制度予以处罚。

13.投标人有责任维护招标人的企业形象，避免由于工程施工而引起的安全、文明施工和环境保护（如噪音、粉尘、排污等）问题造成对招标人的索赔。由于上述问题造成的索赔由投标人承担全部责任。

（二）安全防护

1.投标人应按合同约定履行安全职责，执行招标人有关安全工作的指示，并在开工14天前，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施报送招标人审批，必须制定一套有关安全防护措施的文件交招标人批准。安全措施包括（但不限于）：用电、防火、防台、防汛、救护、警报、治安及危险品管理等。对于投标人不符合国家法律、法令、安全规程和施工中的一切事故隐患，招标人有权指令改正。如发生安全事故，按国家和温州市的相关规定办理，投标人应对事故承担责任，而不应为此增加招标人支付费用或延误施工合同工期。

2.安全防护用品

安全帽要符合标准《安全帽》（GB2811-2007）；具有出厂检验合格证；按图例的规定印制相关标识；进入施工现场，必须佩戴安全帽，并正确使用安全帽并扣好帽带，不使用缺衬、缺带及破损的安全帽。

密目式安全立网使用符合《安全网》（GB5725-2009）及《密目式安全立网》（GB16909-1997）的相关规定；必须有出厂检验合格证；密目式安全网网目密度不低于2000 目/100cm2，并具有抗冲击、耐贯穿、阻燃性能；安全网张挂严密，四周紧绷绑定。

安全平网每根系绳都与支架系结，四周边绳（边缘）与支架贴紧；系结符合打结方便，既连接牢固又容易解开，且工作中受力后不会散脱；内挂式安全平网网面保持水平，并与墙体及网体最大间隙不超过10cm。

安全带种类有总双腰带式、双腹带式、悬挂双腰带式、悬挂单腰带式等，按规定选用；必须有出厂检验合格证，并符合《安全带》（GB6095-2009）的规定要求； 高处作业必须佩戴安全带；安全带高挂低用，不准将绳打结使用，使用3m以上长绳应加缓冲器（自锁钩用吊绳除外）。

3.用电安全

临时设施及变压器等外电设施，应按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）的有关规定采取防护措施，包括增设屏障，遮栏、围栏或保护网等。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备及建筑物均应设置接地或避雷装置，投标人负责这些装置的采购、安装、管理和维护，并应定期派专业人员检查这些措施的效果。

4.高空作业安全

在进行高处工作时，除有关人员处，不准他人在工作地点的下面行或逗留，工作地点下面应围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应铺设木板。

5.防火要求

在合同履行期内，投标人应配备足够的消防设备器材。除应与当地消防部门取得联系，必要时请予协助外，还应在施工现场的油库、器材库、易燃易爆容器、生活住房区及施工机械、车辆上配备适当的有效灭火器，并承担一切费用。

消防设备器材的型号和数量应满足现场消防任务的需要。消防设备器材应随时检查保养，使其始终处于良好的待命状态。投标人在向监理递交施工组织设计的同时，递交一份包括上述内容的消防措施和计划的报告文件，报送消防主管部门和监理审批。
（三）文明施工

施工段采用围挡作业；施工时采取分段、集中施工方法，做到当天施工，当天清场；挖掘土方，做到当天清理，不能及时清理的，及时覆盖；进入工地的砂石料、填土料，必须是当天用多少进多少，当天不能用完的要采取覆盖防尘。

运输车辆采用密闭车型或防尘措施；施工场地，设置车辆清洗设备，对车身、车轮进行保洁，车辆出施工场地时不将泥土带出工地。做好场区的临时排水、车辆、车轮冲洗沟槽设施。

合同违约处罚类型表

	序号
	责任违约内容
	处罚金额（元）

	一、人员履约

	1
	擅自更换项目经理
	5万

	2
	招标人同意更换项目经理
	2万

	3
	技术负责人更换
	1万

	4
	其他人员数量、资质、专业不满足现场要求，每缺少一个
	0.3万

	5
	项目主要管理人员未请假擅自离岗，每一天
	0.1万

	二、考核

	1
	上级单位对项目部考核中涉及质量、安全、进度、环保、文明施工的考核项目，建设单位权重占比不低于50%，建设单位考核签字盖章报送中标单位，中标单位需盖章确认并将考核结果抄送建设单位。
	视情况予以处罚

	三、其它

	1
	除以上条款规定的违约情形外，其余一般违约行为参照温州铁路与轨道交通投资集团有限公司及建设分公司相关制度执行。
	按制度规定予以处罚


项目管理人员及资质要求表

	序号
	管理人员类别
	人数
	资质/职称要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	建筑工程二级建造师及以上
	

	2
	技术负责人
	1
	房建类工程师职称及以上
	

	3
	房建工程师
	1
	
	

	4
	施工员
	1
	
	

	5
	质检员
	1
	
	

	6
	测量员
	1
	
	

	7
	资料员
	1
	
	

	8
	农民工工资专员
	1
	
	

	9
	安全员
	≥1人并按不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员
	C证
	


注：招标人有权根据现场需求要求投标人增加管理人员。

第四卷

第八章  响应文件格式

目  录

一、商务标

1、响应函

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
2、已标价工程量清单

3、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）近年财务状况表（本项目不适用）
（三）近年完成的类似项目情况表（本项目不适用）
（四）正在施工的和新承接的项目情况表（本项目不适用）
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况（本项目不适用）
（六）项目管理机构一览表

（七）承诺书

（八）联合体协议书（本项目不适用）
4、拟分包项目情况表

二、技术标

三、资信标
一、商务标

1、响应函

                  （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）施工询比采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥           ）的投标总价，项目经理（姓名）       ，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在响应文件有效期内不修改、撤销响应文件。

3．本项目无需提交保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出之日起30日内，并与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保（如有）。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

电话：                                     
        年        月        日

注：1、联合体投标的可由联合体牵头人签字盖章。

    2、若投标人须知前附表第1.4.1项规定“中标候选人在中标候选人公示结束前向采购人报备符合规定的项目经理”，则响应函中“项目经理（姓名）”可用“ / ”填写。

2、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

注：联合体各方均须提供

授权委托书

本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                 （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

注：1、联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章。

2、响应文件如由委托代理人签字或盖章的，应提供授权委托书。
3、已标价工程量清单
表1

投  标  总  价

投    标    人：                                         

工  程  名  称：                                         

投标总价（小写）：                                         

（大写）：                                         

投标人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日 

注：联合体投标的可由联合体牵头人进行电子签章。

表2 

总 说 明

工程名称                                              第   页 共   页

	


表-3 

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                     第  页  共  页

	序号
	单 位 工 程 名 称
	金  额（元）

	1
	单位工程
	

	1.1
	专业工程
	

	1.2
	专业工程
	

	……
	
	

	2
	单位工程
	

	2.1
	专业工程
	

	2.2
	专业工程
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合    计
	


表-4

单位（专业）工程投标报价计算表

单位（专业）工程名称：                                第  页  共   页

	序号
	汇总内容
	计算公式
	金额（元）

	一
	工程量清单分部分项工程费
	　
	　

	其中
	1.人工费+机械费
	　
	　

	二
	措施项目费
	　
	　

	（一）
	施工技术措施项目
	　
	　

	其中
	2.人工费+机械费
	　
	　

	（二）
	施工组织措施项目
	　
	　

	其中
	3.安全文明施工费
	　
	　

	
	4.夜间施工增加费
	　
	　

	
	5.二次搬运费
	　
	　

	
	6.冬雨季施工增加费
	　
	　

	
	7.行车、行人干扰增加费
	　
	　

	
	8.已完工程及设备保护费
	　
	　

	
	9.提前竣工增加费
	　
	　

	
	10.工程定位复测费
	　
	　

	
	11.特殊地区增加费
	　
	　

	
	12.其他施工组织措施费
	　
	　

	三
	其他项目
	　
	　

	
	暂列金额（含创标化工地增加费）
	
	

	四
	规费
	13+14
	　

	
	13.排污费、社保费、公积金
	(1+2)×费率
	　

	
	14.农民工工伤保险费
	(1+2)×费率
	　

	五
	意外伤害保险费
	(1+2)×费率
	　

	六
	税金
	（一＋二＋三＋四+五）×费率
	　

	七
	建设工程总造价
	一＋二＋三＋四＋五+六
	　


表-5
分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	序号
	项目

编码
	项目名称
	项目

特征
	计量

单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


表-5-1
工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	序号
	编号
	名称
	计量

单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


表-5-1-1

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


表-5-2
工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	序号
	编号
	名称
	计量

单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主材
	（主材名称、规格）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主材
	（主材名称、规格）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：本表仅适用于安装工程。

表-5-2-1

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


注：本表仅适用于安装工程。

表-6
施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	序号
	项目

编码
	项目名称
	项目

特征
	计量

单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


表-6-1
措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	序号
	编号
	名称
	计量

单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	1
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


表-6-1-1

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	风险费用
	

	8
	综合单价（4+5+6+7）
	


表-7
施工组织措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                         第  页  共   页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	安全文明施工费
	
	
	

	2
	其他组织措施费
	
	
	

	2.1
	夜间施工增加费
	
	
	

	2.2
	二次搬运费
	
	
	

	2.3
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	2.4
	行车、行人干扰增加费
	
	
	

	2.5
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	2.6
	提前竣工增加费
	
	
	

	2.7
	工程定位复测费
	
	
	

	2.8
	特殊地区增加费
	
	
	

	2.9
	其他施工组织措施费
	
	　
	　

	合计
	


表-8 

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                               第  页  共  页

	序号
	项  目  名  称
	计量单位
	金 额（元）
	备注

	1
	暂列金额（含创标化工地增加费）
	元
	详见工程量清单
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-1 

暂列金额明细表

工程名称：                                               第  页  共  页

	序号
	项  目  名  称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-2 

专业工程暂估价表

工程名称：                                               第  页  共  页

	序号
	工  程  名  称
	工程内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	


表-8-3 

专业工程暂估价表

单位（专业）工程名称：第页共页

	序号
	工程名称
	工程内容
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	合计
	
	


表-8-4
计日工报价表

工程名称：                                               第  页  共  页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人  工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	人工小计
	

	二
	材  料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	材料小计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	合计
	


表-8-5 

总承包服务费报价表

工程名称：                                               第  页  共  页

	序号
	项目名称
	项目价值（万元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人分包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


表-9 

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                第  页  共  页

	序号
	工种
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表-10

主要材料价格表

单位（专业）工程名称                                 第  页  共   页

	序号
	编码
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表-11

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称                                  第  页  共   页

	序号
	机械设备名称
	单位
	数量
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表-12

投标材料设备品牌选用表（本项目不适用）

	序号
	产品名称
	投标材料、设备品牌名称
	型号、规格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


（二）近年财务状况表（本项目不适用）
（三）近年完成的类似项目情况表（本项目不适用）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的项目情况表（本项目不适用）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的诉讼及仲裁情况（本项目不适用）
（六）项目管理机构一览表

	姓名
	本工程

拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况

（或另附简历）

	
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）承诺书

                 （采购人名称）

我方参加了           （项目名称）     施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、在响应截止时间当日我方没有被相关行业主管部门限制参加投标。在响应截止时间当日，我方没有被相关行业主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

2、我方发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知采购人。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的中标资格，并由采购人将我方的违约行为上报主管部门。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

        年    月    日

（八）联合体协议书（本项目不适用）
             （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）        项目施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
    1、            （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。
    2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本询比采购项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
    3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。
    4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。
    5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
    6、本协议书一式      份，联合体成员和采购人各执一份。
    注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应提供法定代表人授权委托书。
    牵头人名称：               （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
    成员一名称：               （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
 
    成员二名称：               （盖单位章）
    法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）
    …… 
       年       月       日

6、拟分包项目情况表（本项目不适用）
	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程

日期：   年   月    日

二、技术标

1.投标人编制技术的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法。主要内容及编写顺序：按照第二章投标人须知“投标人须知前附表”第3.1.1.2要求的内容及顺序编写。

2.技术标除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

用 途

	
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间
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